MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS
Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Ed. Anexo Oeste - Bairro Zona Civico Administrativa, Brasilia/DF, CEP 70044-902
Telefone:

CONTRATO N° 01/2025

PROCESSO N° 50000.040925/2020-13

CONTRATO DE ARRENDAMENTO N°
01/2025, QUE CELEBRAM ENTRE SI A
UNIAO, POR  INTERMEDIO DO
MINISTERIO DE PORTOS E
AEROPORTOS, COM A INTERVENIENCIA
DA AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES AQUAVIARIOS - ANTAQ
E DO PORTO DO RECIFE S/A, E A
LIQUIPORT TERMINAL PORTUARIO S/A.

A UNIAO, por intermédio do MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS, com sede no Esplanada
dos Ministérios, Bloco"R", CEP 70.310-500, Brasilia/DF, inscrita no CNPJ sob o n°® 49.582.441/0001-38,
doravante denominada PODER CONCEDENTE, neste ato representada pelo Secretario Nacional de
Portos, Exmo. Sr. Alex Sandro de Avila, nomeado pela Portaria n°® 3.157 da Casa Civil da Presidéncia da
Republica, de 6 de dezembro de 2023, publicada no DOU em 7 de dezembro de 2023, Sec¢do 2, Pagina 1,
com competéncia delegada pela Portaria MInfra n° 46, de 11 de margo de 2021, publicada no DOU, de 12
de marco de 2021, brasileiro, casado; com a interveniéncia da AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES AQUAVIARIOS, autarquia especial, criada pela Lei n° 10.233, de 5 de junho de 2001,
com sede no SEPN - Quadra 514 - Conjunto E, Brasilia/DF, inscrita no CNPJ sob o n° 04.903.587/0001-
08, neste ato representada pelo Diretor-Geral, Sr. Eduardo Nery Machado Filho, nomeado por Decreto
Presidencial s/n° de 28 de outubro de 2020, publicado em 29 de outubro de 2020, brasileiro, casado,
engenheiro civil, doravante denominada ANTAQ, e a interveniéncia da AUTORIDADE PORTUARIA,
PORTO DO RECIFE S/A, sociedade de economia mista de capital fechado, com sede na Praga
Comunidade Luso Brasileira, 70, Recife/PE, CEP 50030-280, inscrita no CNPJ sob o n° 04.417.870/0001-
11, neste ato representada pelo Diretor-Presidente o Sr. Delmiro Rodrigo Andrade da Cruz Gouveia
designado pelo Conselho de Administracdo do Porto do Recife S/A, conforme Ata da 55" reunido
extraordindria, de 24/04/2023, brasileiro, casado, advogado, indicado pelo Governo do Estado de
Pernambuco, através da Secretaria de Desenvolvimento Econémico do Estado de Pernambuco, para
exercer o cargo de Diretor-Presidente do Porto do Recife S/A, e a Empresa LIQUIPORT TERMINAL
PORTUARIO S/A, com sede na Rua Dr. Ascénio Peixoto, 48, Area 20B Berco 03, CEP 50.030-
290, Recife/PE, inscrita no CNPJ sob n°® 04.461.341/0009-72, neste ato representada por seu Diretor
Presidente Eduardo Augusto Nunes, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, e seu Diretor
Financeiro Sr. Erico Ferreira da Silva, brasileiro, divorciado, contador, ambos com endereco comercial na
Rua Jodo Cachoeira, n° 111, Itaim Bibi, CEP 04535-010, Sao Paulo/SP, doravante denominada
ARRENDATARIA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n°® 50000.040925/2020-13,
resolvem celebrar o presente Contrato, que se regera pelas seguintes Clausulas e Condigdes:

1 Disposic¢oes Iniciais

1.1 Definigoes



1.1.1 Para os fins do presente Contrato, ¢ sem prejuizo de outras defini¢des aqui estabelecidas, as
seguintes defini¢cdes aplicam-se as respectivas expressoes:

1. Administracao do Porto: pessoa juridica encarregada da Administracado do Porto Organizado por
delegacao ou concessao do Poder Concedente, ou a Unido diretamente, nos casos de Portos ndo delegados
e nao concedidos.

ii. Ano: periodo de 12 meses contado a partir da Data de Assuncfo, salvo quando possuir referéncia
expressa em outro sentido.

iii. ANTAQ: Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios, autarquia especial, criada pela Lei n°® 10.233,
de 2001, e que figura como interveniente-anuente neste Contrato.

iv. Area de Influéncia do Porto Organizado: Areas geograficas, continuas ou ndo, das quais ou para as
quais podem ser transportadas as mercadorias embarcadas ou desembarcadas no Porto Organizado,
considerada a viabilidade econdmica de utilizagdo do Porto Organizado e a sua capacidade instalada.

v. Area do Arrendamento: as areas, instalagdes portuarias e infraestrutura publicas, localizadas dentro do
Porto Organizado objeto do presente contrato.

vi. Area do Porto Organizado: area delimitada por ato do Poder Executivo Federal, compreendendo as
instalagdes portudrias e a infraestrutura de protec¢ao e de acesso ao Porto Organizado.

vii. Arrendamento: a presente cessao onerosa da Area do Arrendamento, localizada dentro do Porto
Organizado, para exploragao por prazo determinado.

viii. Arrendataria: titular da cessdo onerosa de area e infraestrutura publicas localizadas dentro do Porto
Organizado, para exploracao por prazo determinado, identificada no preAmbulo deste Contrato.

ix . Atividades: atividades portuarias a serem exploradas pela Arrendataria dentro da Area do
Arrendamento, na forma deste Contrato e seus Anexos.

x. Bens do Arrendamento: significado definido neste Contrato e seus Anexos.

xi. Berco: local a ser utilizado para atracagdo das embarcagdes que pretendem realizar embarque e
desembarque de Cargas destinadas/oriundas ao/do Arrendamento.

xii. Cais: plataforma a ser utilizada para embarque e desembarque de Cargas destinadas/oriundas ao/do
Arrendamento.

xiii. Capacidade Efetiva: quantidade de carga movimentada durante um certo periodo de tempo e em um
nivel adequado de servico.

xiv. Capacidade Estatica: quantidade maxima de carga que pode ser armazenada a qualquer tempo.
xv. Cargas: carga referida no presente contrato que esteja incluida no rol de Atividades do Arrendamento.
xvi. Contrato: significado definido no Preambulo deste instrumento.

xvii. Data da Assuncio: data de celebracdo do Termo de Aceitagdo Provisoria ¢ Permissdo de Uso de
Ativos previsto na Subclausula 3.1.1.

xviil. DOU: Diario Oficial da Unido.
xix. Edital: Edital do Arrendamento n° 02/2024, incluidos seus Anexos.

xXx. Financiadores: institui¢des financeiras responsaveis pelos financiamentos a Arrendataria para a
realizagdo dos investimentos necessarios.

xxi. Instalagdo Portuaria: instalacdo localizada dentro ou fora da area do Porto Organizado e utilizada
em movimentagdo de passageiros, em movimentacdo ou armazenagem de mercadorias, destinadas ou
provenientes de transporte aquaviario.

xxii. IPCA: Indice de Pregos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica — IBGE.

xxiii. Parametros Técnicos: especificagdes técnicas minimas que devem ser observadas pela
Arrendataria quando da consecugdo das Atividades objeto do Arrendamento, nos termos da subclausula
7.1.2.2.



xxiv. Partes Relacionadas: aquelas entidades, fisicas ou juridicas, com as quais uma companhia tenha
possibilidade de contratar, em condi¢des que nao sejam as de comutatividade e independéncia que
caracterizam as transagdes com terceiros alheios a companhia, ao seu controle gerencial ou a qualquer
outra area de influéncia, estendendo-se ao relacionamento econémico:

a) entre empresas que, por via direta ou indireta, respondam ao mesmo controle societario;

b) entre empresas com administradores comuns ou que possam influenciar e/ou se beneficiar de
determinadas decisdes nas referidas empresas, tomadas em conjunto ou individualmente;

c¢) de uma empresa com seus acionistas, cotistas e administradores (quaisquer que sejam as denominagdes
dos cargos), e com membros da familia, até o terceiro grau, dos individuos antes relacionados;

d) de uma empresa com suas controladas diretas ou indiretas e coligadas, ou com acionistas, cotistas ou
administradores de suas controladoras e coligadas e vice-versa; e

e) de uma empresa com fornecedores, clientes ou financiadores com os quais mantenham uma relacao de
dependéncia econdmica e/ou financeira, ou de outra natureza que permita essas transagdes.

xxv. Passivos Ambientais: Qualquer fato, ato ou ocorréncia, conhecido ou ndo, que implique no
atendimento a uma determinagdo legal ou regulamentar, relacionada ao meio ambiente, observadas as
especificidades previstas no Contrato.

xxvi. Plano Basico de Implantag¢ao (PBI): Plano com as especificagdes técnicas e de desempenho a
serem desenvolvidas pela Arrendataria com vistas ao atendimento da Proposta pelo Arrendamento.

xxvii. Poder Concedente: a Unido, através do Ministério de Portos e Aeroportos.

xxviii. Porto Organizado: bem publico construido e aparelhado para atender a necessidades de navegagao,
de movimentagdo de passageiros ou de movimentacdo e armazenagem de mercadorias, cujo trafego e
operagdes portudrias estejam sob jurisdi¢do da Administraciao do Porto.

xxiXx. Prazo do Arrendamento: o prazo de duragdo do Arrendamento, fixado nos termos deste Contrato,
contado a partir da Data da Assuncio.

xxx. Pre¢o: valor cobrado pela Arrendataria dos Usudrios como contrapartida as Atividades prestadas,
podendo ser livremente estabelecido pela Arrendataria.

xxxi. Proposta pelo Arrendamento ou Proposta: oferta feita pela Proponente vencedora do Leildo para
exploracdo do Arrendamento.

xxxil. Regulamento de Exploracio do Porto Organizado: ato normativo editado pela Administra¢io do
Porto, com vistas a disciplinar o uso do Porto Organizado.

xxxiii. Revisdo Extraordinaria: procedimento extraordinario para apuragdo da necessidade de
recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro.

xxx1v. SPE: Sociedade de Propodsito Especifico constituida, quando for o caso, pela Proponente
vencedora.

xxxv. Tarifa Portuaria: os valores devidos a Administracdo do Porto pela Arrendataria relativos a
utilizagdo das instalagdes portuarias ou da infraestrutura portudria ou a prestagdo de servigos de sua
competéncia na Area do Porto Organizado.

xxxvi. Usudrio: todas as pessoas fisicas e juridicas que sejam tomadoras das Atividades prestadas pela
Arrendataria, ou terceiro por ela indicado, na Area do Porto Organizado.

xxxvii. Valor do Arrendamento: ¢ o Valor do Arrendamento Fixo devido pela Arrendataria a
Administra¢do do Porto, em fun¢do da exploracdo do Arrendamento.

xxxviii. Valor do Arrendamento Fixo: ¢ o valor fixo devido pela Arrendatiria a Administracio do
Porto, em funcdo da exploracdo do Arrendamento.

1.2 Interpretagao
1.2.1 Exceto quando o contexto ndo permitir tal interpretagdo:
1.2.1.1 As defini¢des do Contrato serdo igualmente aplicadas em suas formas singular e plural; e

1.2.1.2 As referéncias ao Contrato ou a qualquer outro documento devem incluir eventuais alteragdes e



aditivos que venham a ser celebrados entre as Partes.

1.2.2 Os titulos dos capitulos e das Clausulas do Contrato ¢ dos Anexos ndo devem ser usados na sua
aplicacao ou interpretagao.

1.2.3 No caso de divergéncia entre o Contrato e os Anexos, prevalecera o disposto no Contrato.
1.2.4 No caso de divergéncia entre os Anexos, prevalecerdao aqueles emitidos pelo Poder Concedente.

1.2.5 No caso de divergéncia entre os Anexos emitidos pelo Poder Concedente, prevalecera aquele de data
mais recente.

1.3 Documentos Anexos

1.3.1 Integram o Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os Anexos relacionados nesta
Cléausula:

1. Termo de Referéncia Ambiental, quando aplicavel;

ii. Outros Anexos: Composi¢ao Societaria e Atos Constitutivos da Arrendataria, Edital e Proposta pelo
Arrendamento (escrita); e

iii. Apéndices: n° 1 (Termo de Aceitacdo Provisoria e Permissdo de Uso de Ativos); n°® 2 (Termo de
Aceitacao Definitiva e Permissdo de Uso de Ativos) e n° 3 (Requisitos do Plano Basico de Implantagao).

1.4 Regéncia Legal

1.4.1 Este Contrato ¢ espécie do género contrato administrativo e se rege pelos preceitos de direito publico
e, supletivamente, pelo direito privado, em especial as disposi¢des relativas as regras gerais dos contratos.

1.4.2 Aplicam-se a este Contrato as disposi¢des das Leis n°s 12.815, de 5 de junho de 2013; 12.529, de 30
de novembro de 2011; 10.233, de 2001; 14.133 de 1° de abril de 2021; 9.784, de 29 de janeiro de 1999;
8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 13.334, de 13 de setembro de 2016;da Lei n° 14.600, de 19 de junho de
2023; do Decreto n°® 8.033, de 27 de junho de 2013; e demais normas e regulamentos aplicaveis aos bens
arrendados, as areas e infraestrutura publicas, ¢ as Atividades objeto deste Contrato, expedidos pelas
autoridades competentes.

1.4.3 Aplicam-se a este Contrato, ainda, as disposi¢des legais e regulamentares incidentes sobre as obras e
servicos de engenharia, quanto as obrigagdes de cunho trabalhista, previdenciario, de responsabilidade
técnica, civil e criminal, de medicina e seguranca do trabalho, meio ambiente, sem prejuizo de outras
pertinentes.

2 Areas e Infraestrutura Publicas do Arrendamento

2.1 Compoem o Arrendamento objeto deste Contrato as areas e infraestruturas publicas, localizadas
dentro do Porto Organizado de Recife, no Estado de Pernambuco.

2.1.1 A érea total do Arrendamento em Recife-PE, cujo cddigo de identificagdo ¢ RECO08, localizada no
Porto de Recife, possui 7.156,09 m? (sete mil, cento e cinquenta e seis metros quadrados e nove centésimos
de metro quadrado), sendo constituida pelos terrenos nos quais estdo e serao implantados os equipamentos
e edificagdes a serem utilizados na movimentacdo e armazenagem de granéis soOlidos vegetais,
especialmente malte, trigo e milho, conforme regras previstas no Contrato e em seus Anexos.

2.2 As condigdes e regras de acesso aos Ber¢os sao as definidas pela Administracao do Porto.

2.3 A Area do Arrendamento ¢ cedida pelo Poder Concedente a Arrendataria em carater ad corpus,
sendo certo que as descrigdes, extensao e confrontacdes indicadas na Subclausula 2.1.1 ndo vinculam o
Poder Concedente sob qualquer forma, sendo a area arrendada aquela efetivamente disponivel para
utilizacdo da Arrendataria, que declara ser tal area suficiente para o cumprimento das obrigacdes deste
Contrato e seus Anexos.

2.3.1 As descrigdes, extensdo e confrontacdes indicadas na Subcldusula 2.1.1 representam, todavia, os
limites maximos da area a que a Arrendataria terd direito de explorar, ndo podendo a Arrendataria
invocar o carater ad corpus do Arrendamento para pleitear area diversa.

2.4 Mediante prévia autorizacdo do Poder Concedente, podera ser admitida a ampliagdo ou redugdo da
Area do Arrendamento, desde que observadas as condic¢des estabelecidas na legislagao vigente.

2.4.1 A ampliagao ou redugdo ensejara procedimento de Revisdo Extraordinaria do Contrato para a



recomposi¢ao do seu equilibrio econdmico-financeiro, nos termos do Clausula 14 deste Contrato.

2.4.2 O requerimento para ampliagdo ou reducdo da area arrendada sera formalizado pela Arrendataria
junto ao Poder Concedente, sendo que eventual aprovacao devera ser precedida de Revisao
Extraordinaria prevista neste Contrato, observada regulamentacdo editada pela ANTAQ e pelo Poder
Concedente.

3 Prazo do Arrendamento

3.1 O Prazo de Arrendamento serd de 10 (dez) Anos contados da Data de Assunc¢do, nos termos e
condi¢des previstos neste Contrato, sem possibilidade de prorrogacao.

3.1.1 0 Termo de Aceitagdo Proviséria e Permissdo de Uso de Ativos, previsto no Apéndice 1 do
Contrato, deverad ser celebrado pelas Partes em até 30 (trinta) dias, contados da comunica¢do de ndo
obje¢do, pelo Poder Concedente, ao Plano Basico de Implantagio apresentado pela Arrendataria como
condicdo para a celebracao deste Contrato.

3.2 A Arrendataria nao terd direito a manutencdo do Arrendamento por periodo superior ao Prazo do
Arrendamento, ainda que pendente discussdao judicial ou extrajudicial sobre o pagamento de qualquer
valor & Arrendataria pelo Poder Concedente, inclusive a titulo de indenizagao.

4 Plano Basico de Implanta¢ao — PBI

4.1 O Poder Concedente tera o prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do Contrato, para
manifestar expressamente sua nao objegdo ou solicitar os esclarecimentos ou modificagdes mencionadas na
Subclausula 4.2 em relagdo ao PBI.

4.1.1 A analise de nao objecao se dara em relacdo aos itens editalicios e a verificagdo se o projeto proposto
atende aos parametros minimos.

4.2 O Poder Concedente podera solicitar a Arrendataria esclarecimentos ou modificagdes no PBI, bem
como podera rejeita-lo, caso, apos a solicitagdo de esclarecimentos e modificagdes, ndo fique comprovada
sua aptidao para atendimento aos requisitos do Contrato ¢ Anexos.

4.2.1 O Poder Concedente comunicara a Arrendataria a necessidade de complementagdao ou modificagao
e estabelecera prazo para apresentacdo do novo PBL

4.2.2 Se ap6s a reapresentacdo, nos termos da Subclausula 4.2.1, o PBI for considerado inapto para
viabilizar o atendimento aos requisitos do Contrato ¢ Anexos, o Contrato serd declarado extinto por culpa
da Arrendataria, nos termos da alinea “a” da Subclausula 24.4.1.

4.3 O PBI podera ser alterado a qualquer tempo, mediante solicitacio da Arrendataria ou da ANTAQ,
desde que comunicado ao Poder Concedente ¢ observadas as regras do Contrato, Anexos ¢ a legislacao e
regulamentacao.

4.4 Para a realizagao das obras de infraestrutura e superestrutura, a qualquer tempo, a Arrendataria devera
realizar os projetos basico e executivo de engenharia, obter as aprovagdes cabiveis, e enviar copia
eletronica dos projetos 2 Administracdo do Porto ¢ 8 ANTAQ, acompanhado de nota que justifique sua
compatibilidade com o PBIL.

4.4.1 A documentagdo a ser submetida incluird dados primarios resultantes de estudos de sondagem,
topografia, batimetria, e outros realizados pela Arrendataria, bem como outros elementos definidos pela
regulamentacdo da ANTAQ.

4.5 Sem prejuizo do atendimento as disposigoes legais e regulamentares aplicaveis, bem como as demais
disposicoes deste Contrato e seus Anexos relacionados ao tema, o Plano Basico de Implantacdo a ser
apresentado pela Arrendataria, nos termos do Contrato, devera conter os requisitos do Apéndice 3.

5 Do Objeto

5.1 O Objeto deste Contrato é o arrendamento de Areas, Infraestruturas e Instalagdes Portuarias péblicas
localizadas no Porto Organizado de Recife, no Estado de Pernambuco, para a realizagao das Atividades a
serem desempenhadas pela Arrendataria de forma adequada nos termos deste Contrato.

5.2 A Arrendataria tera o prazo maximo de 1 (um) Ano, a contar da Data de Assuncio, para
disponibilizar a area, infraestrutura, instalagdes portudrias e Atividades.

5.3 Os projetos e constru¢des deverdo observar os Parametros Técnicos.



6 Transferéncia do Controle Societario da Arrendataria ou do Arrendamento

6.1 A transferéncia, total ou parcial, direta ou indireta, do controle societdrio da Arrendataria ficard
sujeita a analise e aprovacao da ANTAQ, sob pena de descumprimento contratual, declaragao de extingao
do Arrendamento por culpa da Arrendataria e aplicagdo das penalidades cabiveis.

6.2 A transferéncia de titularidade do Arrendamento ficara sujeita a analise prévia da ANTAQ e expressa
aprovacdo do Poder Concedente, sob pena de descumprimento contratual, declaragdo de extingdo do
Arrendamento por culpa da Arrendataria e aplicacdo das penalidades cabiveis.

7 Obrigacoes e Prerrogativas das Partes
7.1 Obrigagdes da Arrendataria

7.1.1 A Arrendataria obriga-se, sem prejuizo das demais disposi¢des constantes deste Contrato e seus
Anexos, a:

i. Prestar as Atividades em conformidade com este Contrato e seus Anexos, com as normas expedidas
pela ANTAQ, e com o Regulamento de Exploracio do Porto Organizado, ¢ demais documentos de
regéncia da licitacdo e da contratacao;

i1. Providenciar o alfandegamento do Arrendamento junto a Autoridade Aduaneira, quando cabivel,

iii. Prestar as Atividades objetivando a adequada e plena movimentacdo e/ou armazenagem das cargas
previstas para o Arrendamento;

iv. Obter e apresentar 3 ANTAQ todas as licengas e autorizagdes exigidas pelos 6rgdos competentes, nos
termos deste Contrato € seus Anexos;

v. Implantar as a¢des necessarias a eventual realocacdo ou demolicdao de instalagcdes ou equipamentos no
Porto Organizado, que estejam interferindo na area e infraestrutura publicas, arrendadas ou ndo, em que
as Atividades deverdo ser executadas, devendo a Arrendataria arcar com todas as despesas respectivas e
obter a prévia autorizacdo da Administracdo do Porto ¢ da ANTAQ;

vi. Credenciar, por documento escrito, um ou mais representantes que serdo seus interlocutores junto ao
Poder Concedente, 3 Administracdo do Porto e & ANTAQ, bem como os responsaveis técnicos pela
execuc¢do do presente Contrato;

vii. Utilizar somente pessoal qualificado e em niimero suficiente a execucdo das Atividades, assumindo
plena e exclusiva responsabilidade por sua contratagdo, pelos contratos de trabalho celebrados com seus
empregados e respectivos encargos decorrentes, incluindo o pagamento, se for o caso, de indenizagdes,
multas e outras penalidades eventualmente advindas de infragdes cometidas, reclamatorias trabalhistas,
acoes judiciais e quaisquer medidas propostas por seus empregados, empregados dos subcontratados, ou
terceiros, eximindo o Poder Concedente de qualquer responsabilidade direta, solidaria e/ou subsidiaria
pelos mesmos, a qualquer tempo, e assumindo integral responsabilidade por quaisquer reclamatodrias
trabalhistas que vierem a ser ajuizadas em face do Poder Concedente ¢ da ANTAQ em relagdo ao
presente Contrato;

viil. Mitigar danos ou perturbacdo a propriedade de terceiros, resultantes de poluicdo, inclusive ruido e
outras causas advindas do seu método de trabalho;

ix. Elaborar o projeto basico e projeto executivo, executar as obras e servicos de engenharia, a montagem,
a realizagdo de testes, a pré-operacdo e todas as demais operacdes necessarias, bem como substituir ou
reparar, as suas custas, quaisquer bens ou servigos relacionados as Atividades que venham a ser
justificadamente considerados pelo Poder Concedente ou pela ANTAQ, como defeituosos, incorretos,
insuficientes ou inadequados, assim entendidos os bens ou servigos inaptos a viabilizar as obrigacdes
assumidas pela Arrendataria;

x. Sempre que concluir a implantagdo de novas edificagdes, providenciar a sua averba¢do na
matricula/registro do imovel no Cartério de Registro de Iméveis competente, quando for o caso, bem como
obter as licencas exigidas pelas autoridades competentes para a operacionalidade das Atividades;

xi. Realizar as operagdes no Terminal de recepc¢do aquavidria, armazenagem, e expedi¢cdo rodovidria;

xii. Manter a qualquer tempo durante a execugdo do Contrato, compatibilidade com as obriga¢des ora
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagcdo exigidas e atendidas por ocasido da licitagdo;



xiil. Prestar contas das Atividades e fornecer informagdes econdomico-financeiras, operacionais e sobre 0s
Bens do Arrendamento ao Poder Concedente, a ANTAQ ¢ aos 6rgdos governamentais competentes,
conforme previsto na regulamentacao;

xiv. Manter a continuidade da Atividade prestada, salvo interrupg¢ao causada por caso fortuito ou motivo
de forca maior, comunicando imediatamente a ocorréncia de tais fatos a ANTAQ ¢ a Administraciao do
Porto;

xv. Pagar os tributos e contribui¢cdes de qualquer natureza, incidentes ou que venham a incidir, sobre as
areas e infraestruturas publicas arrendadas e sobre a Atividade exercida;

xvi. Pagar as Tarifas Portuarias nos prazos previstos pela regulamentacdo aplicavel ao Porto
Organizado;

xvii. Ajustar-se as medidas e determinacdes do Poder Concedente ¢ da ANTAQ relacionadas a corregao
de competicao imperfeita no Porto Organizado ou na Area de Influéncia do Porto Organizado;

xviil. Providenciar a recuperagdo, remediacdo e gerenciamento do Passivo Ambiental relacionado ao
Arrendamento, nos termos previstos na Clausula 12;

xix. Adotar e cumprir as medidas necessarias a fiscalizagdo pelo Poder Concedente, ANTAQ,
Administra¢ao do Porto e autoridades aduaneira, maritima, sanitaria, fitossanitaria, de policia maritima e
demais autoridades governamentais com atuagdo no setor portuario;

xX. Informar ao Poder Concedente, a ANTAQ e as autoridades publicas quaisquer atos ou fatos ilegais ou
ilicitos de que tenha conhecimento em razao das Atividades;

xxi. Nas hipoteses ndo dispensadas pela legislagdo, pré-qualificar-se para realizar a movimentacgdo ¢ a
armazenagem de cargas diretamente ou comprovar a contratacdo de operadores portuarios pré-qualificados
para tal fim, bem como manter a condi¢cdo de pré-qualificada ou a contratagdo de operadores portudrios
pré-qualificados durante o Prazo do Arrendamento:

a) Em caso de contratacdo de operadores portudrios pré-qualificados, a Arrendataria e o operador
portudrio serdo solidariamente responsaveis pelo ressarcimento dos danos, no caso dos eventos descritos
nos incisos I, II e III, do art. 26 da Lei n°. 12.815, de 2013;

xxii. Permitir, em carater excepcional e mediante remuneracao, a utilizagdo por terceiros das Instalagoes
Portuarias ¢ equipamentos arrendados, bem como o direito de passagem outorgado a terceiros, na forma
em que dispuser a regulamentagao;

xxiii. No prazo maximo de 12 (doze) meses a partir da Data de Assunc¢ao realizar avaliagao patrimonial
completa dos Bens do Arrendamento, incluindo estimativa de vida util e valor de mercado de cada ativo,
registrada por meio de laudo independente e em consonancia com o PBI aprovado, e submeté-la a
ANTAQ;

xxiv. No prazo maximo de 24 (vinte e quatro) meses a partir do Prazo Limite para Inicio das Atividades
indicado na Subclausula 5.2, implantar e certificar sistema de gestao e controle ambiental;

xxv. Atender de forma ndo discriminatdria terceiros interessados nos servicos de operacao de cargas pelo
terminal, considerando as disponibilidades e as condi¢gdes gerais das Atividades, observada a regulacao
sobre o tema, em especial o disposto na Resolugdo n° 75, de 2 de junho de 2022 da ANTAQ, devendo
eventual descumprimento ser comunicado a ANTAQ;

xxvi. Obter, renovar e manter vigentes, durante todo o periodo do Contrato, todas as licengas, permissoes e
autorizagdes ambientais necessarias ao pleno exercicio das Atividades objeto do Arrendamento; e

xxvii. Ao término do Contrato, efetuar a transferéncia de titularidade do processo de licenciamento
ambiental a administracdo do porto ou a quem o Poder Concedente determinar, devendo manter vigentes as
licencgas até a conclusdo do processo de transferéncia.

7.1.2 A Arrendataria obriga-se ainda a:
7.1.2.1 Realizar investimentos necessarios para implantar o terminal, que incluem:
1. Sistema de 4dgua e esgoto;

ii. Distribuicao elétrica e de iluminacao;



111. Cercamento da area;

1v. Sistema de combate a incéndio;

v. Pavimentagdo e drenagem da area;

vi. 7 novos Silos com capacidade individual de 4.356t;

vii. Estacas pré-moldadas para fundagao dos novos Silos;

viil. 2 moegas de recepg¢do no Pier;

ix. Um elevador de canecas de recep¢ao com capacidade nominal de 500 t/h;
x. Correia transportadora de recep¢ao com capacidade nominal de 500 t/h;

xi. Correia transportadora de expedi¢do com capacidade nominal de 200 t/h;
xil. 2 elevadores de canecas de expedi¢ao com capacidade nominal de 200 t/h;
xiii. 4 balancas de fluxo;

xiv. Sistema de despoeiramento por transportador e elevador, e por moega rodoviaria; e
xv. 2 tulhas para expedigao rodoviaria.

7.1.2.2 Prestar as Atividades de acordo com os seguintes Parametros Técnicos:
1. Parametros de Projeto:

a) A Arrendataria serd exclusivamente responsavel por todos os estudos técnicos, incluindo, mas ndo se
restringindo, as investigacdes de campo, aos estudos de viabilidade, aos projetos conceituais e finais, aos
documentos de planejamento e aos documentos referentes as benfeitorias e implantagcdes necessarias ao
desempenho das Atividades no Arrendamento.

b) Os projetos de implantagdao de todas as benfeitorias e obras no Arrendamento obedecerdao a todos os
codigos e regulamentos municipais, estaduais e federais aplicaveis, bem como padrdes de projeto indicados
pelas organizacgdes abaixo:

e ABNT

e [SO

e IMO

e MARPOL

¢) A Arrendataria deverd realizar rotinas de manutencdo preventiva nos equipamentos conforme
recomendado pelos respectivos fabricantes em sua documentagdo técnica, ou, em caso da auséncia dos
mesmos, conforme as melhores praticas internacionais.

1. Parametros de Construgao:
a) Quaisquer instalagdes construidas obedecerao aos padrdes e codigos abaixo:
e Os padrdes produzidos pela ABNT, ou quando esses nao estiverem disponiveis, padrdes apropriados
e internacionalmente reconhecidos, incluindo os listados na Subclausula 7.1.2;

e (Cddigos nacionais, estaduais e municipais de edificagdo e construcao.

7.2 Atribuigdes e Prerrogativas do Poder Concedente.

7.2.1 O Poder Concedente podera alterar unilateralmente e modificar as condi¢des de prestacdo das
Atividades, para melhor adequé-las as finalidades de interesse publico que justificaram o Arrendamento,
respeitados os direitos da Arrendataria quanto a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro do
Contrato, apuradas mediante procedimento de Revisao Extraordinaria, bem como decidir sobre a
transferéncia de titularidade do Arrendamento, nos termos deste Contrato e da regulamentacao.

8 Direitos e Obrigacdes dos Usuarios

8.1 Sem prejuizo de outros direitos e obrigagdes previstos em lei, regulamentos e demais diplomas



normativos aplicaveis ao setor portudrio, sao direitos e obrigagdes dos Usuarios do Arrendamento:
8.1.1 Receber Atividade adequada a seu pleno atendimento, livre de abuso de poder econdmico;

8.1.2 Obter e utilizar as Atividades relacionadas ao Arrendamento, com liberdade de escolha entre os
prestadores do Porto Organizado;

8.1.3 Receber do Poder Concedente, da ANTAQ ¢ da Arrendataria informagdes para o uso correto das
Atividades prestadas pela Arrendataria e para a defesa de interesses individuais ou coletivos;

8.1.4 Levar ao conhecimento do Poder Concedente, da ANTAQ, da Arrendataria e dos demais 6rgaos
competentes as irregularidades e atos ilicitos de que tenham conhecimento, referentes as Atividades
prestadas;

8.1.5 Pagar os valores cobrados pela Arrendataria, conforme disposto neste Contrato e em seus Anexos.
9 Valor Estimado do Contrato, Condicdes de Pagamento e Reajuste de Valores
9.1 Valor Global Estimado do Contrato

9.1.1 O valor global estimado do Contrato de Arrendamento ¢ de R$ 188.709.838,20 (cento e oitenta e
oito milhdes, setecentos e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e vinte centavos), correspondente ao
montante estimado de receitas a serem obtidas pela Arrendataria para explorar as Atividades durante o
prazo de vigéncia do Contrato.

9.1.2 O valor global estimado do Contrato de Arrendamento tem efeito meramente indicativo, ndo
podendo ser utilizado por qualquer das partes para pleitear recomposi¢cdo de seu equilibrio econdémico-
financeiro.

9.2 Condig¢des de Pagamento
9.2.1 A Arrendataria devera pagar a Administracdo do Porto o seguinte Valore do Arrendamento:

i. R$ 29.196,85 (vinte e nove mil, cento e noventa e seis reais € oitenta e cinco centavos) por més, a titulo
de Valor do Arrendamento Fixo, pelo direito de explorar as Atividades no Arrendamento ¢ pela cessao
onerosa da Area do Arrendamento;

[13%2]
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9.2.2 O Valor do Arrendamento previsto no item “i” da Subclausula 9.2.1 sera pago pela Arrendataria a
Administracao do Porto, a partir da Data da Assuncio até o final do Prazo do Arrendamento, em
moeda corrente nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do Ultimo dia do més de
referéncia, mediante deposito em conta corrente a ser oportunamente indicada ou mediante guia especifica.

9.2.3 A Arrendataria devera pagar a Autoridade Portuaria cinco parcelas de R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais) a titulo de Valor da Outorga, correspondente a diferenca entre o valor da oferta
realizada no Leildo do presente Arrendamento ¢ o valor ja pago pela Arrendataria vencedora como
obrigacao prévia a celebragao do Contrato.

9.2.4 As parcelas do Valor da Outorga serao pagas anualmente, da seguinte forma: a primeira parcela sera
paga em até 10 (dez) dias apds o término do 12° (décimo segundo) més contado da Data de Assuncio; ¢ as
demais serao pagas a cada 12 (doze) meses.

9.2.5 O Valor da Outorga sera reajustado pelo IPCA acumulado entre o més da realizagdo da Sessao
Publica do Leilao ¢ a data de pagamento de cada parcela anual, observando-se a seguinte formula:

Ol = OO X (IPCAt/IPCAt_l)
Onde:

O ¢ o Valor da Outorga anual reajustada na data de inicio do pagamento da primeira parcela anual;
Oy ¢ o Valor da Outorga anual a pregos correntes do dia de realizagdo da Sessao Publica do Leilao;

IPCA{/IPCA_; é o IPCA acumulado do periodo compreendido entre 0 més da realizag¢do da Sessdo Publica
do Leildo e o més anterior ao inicio do pagamento do Valor da Outorga anual.

9.2.6 Ap6s o primeiro reajuste, o Valor da Outorga anual serd reajustado anualmente pelo IPCA,
observando-se a seguinte formula:

Ot = Ot -1 X (IPCAt/IPCAt_l)



Onde:
t representa o tempo em Anos;

O ¢ Valor da Outorga anual reajustada;
O; .1 é 0 Valor da Outorga anual em vigor;
IPCA{/IPCA_; ¢ a variagdo acumulada do IPCA no periodo.

9.2.7 O atraso no pagamento de qualquer quantia devida, prevista neste Contrato, implicara incidéncia de
multa moratoria de 2% (dois por cento) do valor devido, atualizagdo monetaria pela variacdo do IPCA e
juros moratorios de 1% (um por cento) ao més, calculados pro rata temporis, até o efetivo pagamento, sem
prejuizo das demais penalidades por descumprimento das obrigagdes contratuais.

9.3 Os valores monetarios indicados neste Contrato serdo reajustados anualmente, a partir da data de
assinatura do Contrato, pela variagdo do IPCA, referenciado a janeiro de 2023, devendo ocorrer o
primeiro reajuste na assinatura do Contrato, mediante a aplica¢do da seguinte formula:

IPCAH)

Py =P
t1 ru*(”JCAm

em que:
Py corresponde a quaisquer dos valores monetarios indicados ou citados neste Contrato, devidamente
reajustados;

Py corresponde aos valores monetarios indicados ou citados neste Contrato, referenciados a janeiro de
2023;

IPCA,; corresponde ao Numero indice do IPCA referenciado a data do reajuste;

IPCA ( corresponde ao Numero {ndice do IPCA referenciado a janeiro de 2023;

IPCAsy

IPCAr0 corresponde a 1 (um) mais a variagdo do IPCA acumulada no periodo compreendido entre
janeiro de 2023 e a data do reajuste;
t1 corresponde ao periodo da data do reajuste;

9.4 Na hipotese de extingdo do IPCA, tal indice sera automaticamente substituido por aquele que o suceder
ou, na sua falta, por outro semelhante a ser indicado pelo Poder Concedente.

10 Remuneracao da Arrendataria

10.1 Serao livres os pregos das atividades relacionadas as operacdes de movimentagdao e armazenagem de
cargas no Arrendamento, podendo a ANTAQ estabelecer seus valores de cobranca pela Arrendataria
junto aos usuarios, de modo a coibir eventual abuso de poder econdmico, mediante prévio procedimento
administrativo, no qual podera solicitar e utilizar informagdes fornecidas pelos interessados.

10.2 Os Pregos praticados no Arrendamento tém por finalidade remunerar a Arrendataria por todas as
atividades necessarias ¢ suficientes nele realizadas.

11 Da Contratacao de Terceiros

11.1 A Arrendataria podera contratar empresas especializadas para fornecer bens ou prestar servigos
inerentes, acessorios ou complementares a realizagdo do objeto deste Contrato.

11.2 Sempre que requerido, a Arrendataria deverd informar ao Poder Concedente ¢ 3 ANTAQ, o rol de
empresas contratadas para a prestacdo de servigos inerentes, acessorios ou complementares a execugao
deste Contrato.

11.3 A Arrendatiria ndo poderd eximir-se do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigacdes
decorrentes deste Contrato, ou justificar qualquer atraso em relagdo aos prazos constantes deste Contrato,
em razao da contratagdo de terceiros para sua realizacao.



11.4 Os contratos celebrados entre a Arrendataria e terceiros reger-se-ao pelas normas de direito privado,
ndo estabelecendo relagdo de qualquer natureza entre os terceiros ¢ o Poder Concedente ou a ANTAQ,
ressalvadas as atividades regulatoria e fiscalizatéria a cargo da ANTAQ.

11.5 No caso de um subcontratado vir a contrair, perante a Arrendataria, qualquer obrigagao ou prestar
qualquer garantia relativamente a bens, materiais, elementos de constru¢ao ou servigos por este fornecidos
a Arrendataria, e caso tal obrigacdo ou garantia se estenda para além da vigéncia deste Contrato, a
Arrendataria devera assegurar ao Poder Concedente a possibilidade de este assumir sua posi¢do juridica
apos o término deste Contrato, por qualquer motivo, aproveitando-se, assim, dos beneficios decorrentes
durante o tempo que restar até que tal se expire.

12 Obrigacoes e Passivos ambientais

12.1 Cabera a Arrendataria providenciar a recuperacdo, remediacdo e gerenciamento dos Passivos
Ambientais relacionados ao Arrendamento, de forma a manter a regularidade ambiental.

12.2 O s Passivos Ambientais nao conhecidos identificados pela Arrendataria no prazo de até¢ 360
(trezentos e sessenta) dias contados da Data de Assuncdo serdo de responsabilidade do Poder
Concedente, sendo tal responsabilidade limitada as exigéncias do 6rgao ambiental.

12.2.1 Entendem-se como Passivos Ambientais conhecidos aqueles indicados: (i) nas licencas ambientais
existentes e nos estudos ambientais que foram utilizados no processo de licenciamento ambiental; (ii) em
relatorios e estudos publicos; (iii) € em processos administrativos publicos ou processos judiciais.

12.3 No prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da Data de Assuncido, a Arrendataria
podera contratar consultoria ambiental independente e apresentar um laudo ambiental técnico a ANTAQ,
com indicacao de eventuais passivos ambientais nao conhecidos até a Data de Assuncio.

12.3.1 Os custos de recuperagdo, remediagdo e gerenciamento referentes aos passivos ambientais nao
conhecidos at¢ a Data de Assuncido, caberdo ao Poder Concedente, mediante a recomposicdo do
equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, nos termos da Clausula 14.

12.3.2 O laudo ambiental técnico devera conter, no minimo, a avaliagdo preliminar dos passivos ambientais
e a investigagdo confirmatoria das areas contaminadas, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 420, de 28
de dezembro de 2009, com a indicagao dos passivos ambientais encontrados no Arrendamento, as formas
de recuperagdo, remediagdo e gerenciamento indicados, € os custos a elas associados.

12.3.3 Apenas serdo objeto de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato os custos
com recuperagdo, remediagdo e gerenciamento dos passivos ambientais indicados no laudo apresentado
pela Arrendataria e que sejam exigidos pelo 6rgao ambiental competente.

12.3.4 A ANTAQ cabera a prerrogativa de avaliar, a qualquer tempo, se os passivos indicados no referido
laudo poderiam ter sido conhecidos, nos termos dos critérios fixados na Subclausula 12.2.1.

12.3.5 A consultoria ambiental independente devera ser aprovada pelo Poder Concedente no prazo de até
15 (quinze) dias da sua indicacao pela Arrendataria. Caso a consultoria indicada ndo seja aceita, o Poder
Concedente comunicara a Arrendataria os motivos da rejeicao e estabelecera prazo para nova indicagao
ou apresentagao de contrarrazoes.

12.3.6 Apos o transcurso do prazo acima, sem manifestacdo do Poder Concedente, havera a aprovacao
tacita da consultoria ambiental.

12.3.7 O laudo ambiental técnico ndo necessitard ser previamente aprovado pelo 6rgdo ambiental
competente.

12.3.8 A ndo entrega a ANTAQ do laudo ambiental técnico implicara presungdo absoluta de inexisténcia
de qualquer passivo ambiental ndo conhecido.

12.4 Os passivos ambientais conhecidos e aqueles ndo identificados no laudo ambiental técnico a que se
refere a Subclausula 12.3 sdo de responsabilidade da Arrendataria, bem como aqueles que ocorram
posteriormente a Data da Assuncio.

12.5 Identificada alguma desconformidade ambiental, a Arrendataria devera apresentar, para aprovagao
da ANTAQ, no prazo de até¢ 30 (trinta) dias da data da identificagdo da desconformidade, Plano de agdo
com medidas de mitigacao dos impactos e riscos ou remediacao dos danos.



12.6 Cabera a Arrendataria solicitar a emissdo das licengas ambientais pertinentes da Licenca
Operacional (LO) referente as Atividades a serem realizadas, assim como a Licenga para Instalagao (LI).

13 Alocacao de Riscos

13.1 Com excegao das hipoteses previstas neste Contrato, a Arrendataria ¢ integral e exclusivamente
responsavel por todos os riscos relacionados ao Arrendamento, inclusive, mas sem limitagdo, pelos
seguintes riscos:

13.1.1 Riscos de projeto, engenharia e construgao;

13.1.2 Recusa de Usuarios em pagar pelos servicos;

13.1.3 Obtencgao de licencgas, permissdes e autorizagdes relativas ao Arrendamento;
13.1.4 Custos excedentes relacionados as Atividades objeto do Arrendamento;

13.1.5 Atraso no cumprimento dos cronogramas previstos neste Contrato ou de outros prazos
estabelecidos entre as Partes ao longo da vigéncia do Contrato;

13.1.6 Tecnologia empregada nas Atividades do Arrendamento;

13.1.7 Perecimento, destruicdo, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos Bens
do Arrendamento, responsabilidade que ndo ¢ reduzida ou excluida em virtude da fiscalizacdo da
ANTAQ;

13.1.8 Manifestacdes sociais e/ou publicas que afetem, de qualquer forma, a execucdo e prestacao das
Atividades relacionadas ao Contrato;

13.1.9 Paralisacdao das Atividades da Arrendataria em razdo de greve de seus colaboradores ou de seus
subcontratados;

13.1.10 Mudangas no custo de capital, inclusive as resultantes de variagdes das taxas de juros;
13.1.11 Variagao das taxas de cambio;
13.1.12 Alteragdes na legislacdo dos impostos sobre a renda;

13.1.13 Caso fortuito e forga maior que estejam disponiveis para cobertura de seguros oferecidos no Brasil,
nas condi¢des de mercado, na €poca da contratacao e/ou renovacao da apolice de seguros;

13.1.14 Recuperacao, remediacao e gerenciamento do Passivo Ambiental relacionado ao Arrendamento,
com excecao do expressamente assumido pelo Poder Concedente nos termos deste Contrato;

13.1.15 Possibilidade de a inflagdo de um determinado periodo ser superior ou inferior ao indice utilizado
para reajuste dos valores previstos no Contrato e em seus Anexos para 0 mesmo periodo;

13.1.16 Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais decorrentes da operagao do
Arrendamento;

13.1.17 Prejuizos causados a terceiros, pela Arrendataria ou seus administradores, empregados, prepostos
ou prestadores de servigos ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das
atividades abrangidas pelo Arrendamento;

13.1.18 Vicios dos Bens do Arrendamento por ela adquiridos apos a Data da Assuncio, arrendados ou
locados para operagdes e manuten¢do do Arrendamento ao longo do Prazo do Arrendamento;

13.1.19 Nao efetivacdo da demanda projetada por qualquer motivo, inclusive se decorrer da implantagdo de
novos portos organizados ou novas instalacdes portudrias privadas, dentro ou fora da Area de Influéncia
do Porto Organizado;

13.1.20 Atraso na obtencdo das licencas federais, estaduais e municipais, inclusive licencas relacionadas
especificamente com a Area do Arrendamento, quando ndo houver estipulacao de prazo maximo legal ou
regulamentar para sua emissdo pelas autoridades competentes;

13.1.21 Decisao judicial ou administrativa que inviabilize a Arrendataria de desempenhar as atividades
objeto do Contrato, de acordo com as condigdes nelas estabelecidas, bem como na legislacdo, na
regulamentacdo ¢ no Regulamento de Explora¢ao do Porto Organizado, nos casos em que a
Arrendataria, direta ou indiretamente, por agdo ou omissdo, houver dado causa ou de alguma sorte
contribuido para tal decisdo.



13.1.22 Transtornos causados por limitagdes administrativas, direito de passagem ou serviddes suportadas
pela Arrendataria, sem prejuizo do direito de ser remunerada pela pessoa beneficiada, nos termos da
regulamentacao;

13.1.23 Valor dos investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes da institui¢ao de limitagdes
administrativas, direito de passagem ou serviddes que beneficiem a Arrendataria.

13.2 A Arrendatiaria ndo ¢ responsavel pelos seguintes riscos relacionados ao Arrendamento, cuja
responsabilidade ¢ do Poder Concedente:

13.2.1 Descumprimento de obrigagdes contratuais atribuidas ao Poder Concedente;

13.2.2 Custos decorrentes da recuperagdo, remediagdo, monitoramento e gerenciamento do Passivo
Ambiental existente dentro da area do Arrendamento, desde que ndo conhecido até a Data de Assuncio e
identificado no laudo ambiental técnico mencionado na Clausula 12 e que ndo tenha sido ocasionado pela
Arrendataria;

13.2.3 Paralisagdo das atividades da Arrendataria em razdo dos riscos ambientais previstos na
Subclédusula 13.2.2, desde que nao tenham sido causados pela Arrendataria;

13.2.4 Alteracao legislativa especifica que comprovadamente altere a composi¢ao econdmico-financeira do
Contrato, a exemplo da criagdo, alteragdo ou extingao de tributos ou encargos, com excegao de alteracdes
relacionadas aos impostos incidentes sobre a renda ou qualquer outra circunstancia em que inexista relagao
direta de causalidade com o mencionado desequilibrio;

13.2.5 Atraso ou paralisacao das Atividades decorrentes da demora ou impossibilidade da obtencao das
licengas ambientais da instalacdo portudria em razao da inexisténcia ou cassagdo das licengas ambientais do
Porto Organizado, bem como do descumprimento das condicionantes nelas estabelecidas;

13.2.6 Caso fortuito ou forca maior que ndo possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no
Brasil, nas condi¢des normais de mercado, na época da contratagcdo e/ou renovagdo da apodlice de seguros.

13.2.7 Decisdo judicial ou administrativa que inviabilize a Arrendataria de desempenhar as atividades
objeto do Contrato ou de usufruir a integralidade da Area do Arrendamento, de acordo com as condigdes
nelas estabelecidas, bem como na legislagdao, na regulamentacdao ¢ no Regulamento de Exploraciao do
Porto Organizado, exceto nos casos em que a Arrendataria houver dado causa a tal decisao; e

13.2.8 Custos decorrentes do atraso na disponibilizagio da Area do Arrendamento em que serdo
desenvolvidas as Atividades objeto deste Contrato, desde que o atraso seja superior a 12 (doze) meses da
Data de Assunc¢do e haja comprovacdo de prejuizo significativo; ficando a Arrendataria, neste caso,
isenta das penalidades decorrentes do atraso no cumprimento de suas obrigagdes.

13.3 A Arrendataria declara:
a) Ter pleno conhecimento da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos no Contrato; e
b) Ter levado tais riscos em considera¢do na formulacdo de sua Proposta.

13.4 A Arrendataria ndo fard jus a recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro caso quaisquer dos
riscos por ela assumidos no Contrato venham a se materializar.

13.5 Caso o valor efetivamente cobrado da Arrendataria a titulo de IPTU seja superior ou inferior ao valor
que foi considerado nos estudos que precederam a elaboracao do edital de licitacdo, a Arrendataria ou o
Poder Concedente, conforme o caso, fardo jus a recomposi¢do do equilibrio econdomico-financeiro do
contrato, caso comprovado o impacto sobre o fluxo de receitas e despesas do terminal portuério arrendado.

14 Revisao Extraordinaria para Recomposicio do Equilibrio Econémico-Financeiro

14.1 Sempre que atendidas as condigdes do Contrato e mantida a alocagdo de riscos nele estabelecida,
considera-se mantido seu equilibrio econdomico-financeiro.

14.1.1 Qualquer uma das partes poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro
somente nos casos em que, apos a celebragao deste Contrato, vierem a se materializar quaisquer dos riscos
expressamente assumidos pela outra parte nos termos deste Contrato, com reflexos economico-financeiros
negativos para a solicitante.

14.1.2 O procedimento de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato devera ser
instaurado, nos casos que o Poder Concedente determine ou autorize previamente investimentos pela



Arrendataria dentro ou fora do Arrendamento na infraestrutura do Porto Organizado, bem como
eventuais execugdes de servicos de interesse publico ou expansdo ou redugao da area arrendada.

14.2 O procedimento de Revisao Extraordinaria tera por objetivo apurar as solicitagdes de recomposicao
do reequilibrio econdmico-financeiro efetuadas nos termos ¢ hipoteses previstos em regulamento editado
pelo Poder Concedente e pela ANTAQ, bem como neste Contrato.

14.2.1 Competira a ANTAQ decidir fundamentadamente sobre a pretensao de recomposi¢ao do equilibrio
econdmico-financeiro de Contrato de Arrendamento portuario apresentada por qualquer das partes e
definir o montante do desequilibrio contratual.

14.2.2 Apds a conclusdo da andlise do EVTEA, a ANTAQ apresentard ao Poder Concedente cenarios
alternativos para a recomposi¢cdo do equilibrio econdomico-financeiro do Contrato de Arrendamento
portudrio, conforme diretrizes do Ministério de Portos e Aeroportos.

14.3 Para a solicitagdo da recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, deverdao ser
observados os procedimentos, prazos e exigéncias previstos em regulamento editado pelo Poder
Concedente ¢ pela ANTAQ.

14.4 Observada a regulamentagdo vigente, sera admitido ao Poder Concedente atribuir a eventual novo
arrendatario o dever de pagar indenizagdo a Arrendataria, caso seja esta a forma de recomposi¢ao do
equilibrio econdmico-financeiro do Contrato eleita, nos termos a serem fixados no futuro edital.

15 Bens do Arrendamento

15.1 Sem prejuizo de outras disposigdes deste Contrato sobre o tema, integram o Arrendamento os bens
a seguir indicados, cuja posse, guarda, manutengao e vigilancia sdo de responsabilidade da Arrendataria:

15.1.1 Todos os bens vinculados a operacdo e manutencdo das Atividades, cedidos a Arrendataria,
conforme indicados nos Termos de Aceitagdo ¢ Permissdo de Uso de Ativos;

15.1.2 Todas as instalagdes que vierem a ser construidas pela Arrendataria no decorrer do prazo de
vigéncia do Contrato e aplicadas na prestacao das Atividades; e

15.2 A Arrendataria recebera os Bens do Arrendamento, inclusive as areas, infraestruturas e Instalagdes
Portuarias, no estado em que se encontram e por sua conta € risco.

15.3 Os Bens do Arrendamento deverdao ser mantidos em condigdes normais de uso, de forma que,
quando revertidos ao Poder Concedente, se encontrem em perfeito estado, ressalvado o desgaste natural
pela sua utilizagao.

15.4 Os bens moveis e imoveis mencionados na Subclausula 15.1.1 e existentes na data da celebragao deste
Contrato serdo cedidos a Arrendataria mediante a assinatura de Termo de Aceitagdo Provisoria e
Permissao de Uso dos Ativos entre a Arrendataria, o Poder Concedente, a Administracao do Porto ¢ a
ANTAQ, cujo modelo integra o Apéndice 1 deste Contrato.

15.4.1 A Arrendataria podera recusar-se, motivadamente, a receber bens modveis considerados
desnecessarios a operagdo e manutencdo das Atividades ou que estejam anormalmente deteriorados; tal
recusa, todavia, ndo implicara direito de recebimento de qualquer quantia por parte da Arrendataria nem
no direito a recomposi¢ao do equilibrio econdomico-financeiro do Contrato, sendo a remoc¢ao dos bens as
suas expensas.

15.4.2 Apos a assinatura do Termo de Aceitacdo Provisoria e Permissao de Uso dos Ativos, a
Arrendataria terd até 60 (sessenta) dias para apresentar eventuais discordancias ou assinar o Termo de
Aceitagao Definitiva e Permissdao de Uso de Ativos, conforme minuta constante do Apéndice 2 deste
Contrato.

15.4.3 Apresentadas discordancias pela Arrendataria, mediante comunica¢do por escrito, o Poder
Concedente deverd manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias. Caso as divergéncias ndo sejam
tempestivamente solucionadas, o prazo para assinatura do Termo de Aceitagdo Definitiva e Permissao de
Uso de Ativos ficara prorrogado, por igual periodo.

15.5 A Arrendataria podera se valer de contratos de locagdo de equipamentos ou arrendamento de bens
para viabilizar a operacdo e manutencdo do Arrendamento ¢ a prestacdo das Atividades ao longo do
prazo de vigéncia do Arrendamento. Todavia, devera obrigatoriamente fazer constar de referidos contratos
Clausula de sub-rogagao ao Poder Concedente, que sera exercida pelo Poder Concedente a seu exclusivo



critério, nas hipoteses de extingdo do Arrendamento.

15.5.1 A locacao de equipamentos ou arrendamento de bens de que dispde a Subcldusula 15.5 nao podera
ser adotada para descumprimento pela Arrendataria de seu dever de adquirir, atualizar ¢ modernizar os
equipamentos que serdo objeto de reversdo a Unido, nos termos deste Contrato, o que serd regulado e
fiscalizado pela ANTAQ.

15.6 A Arrendataria declara que tem conhecimento da natureza e das condicdes dos Bens do
Arrendamento que lhe serdo cedidos pelo Poder Concedente, nos termos deste Contrato e seus Anexos.

15.7 Ressalvados os casos de Revisao Extraordinaria previstos na Subclausula 14.1.2 todos os Bens do
Arrendamento ou investimentos neles realizados, inclusive na manuten¢do da atualidade e modernidade
dos Bens do Arrendamento ¢ das Atividades a eles associadas, deverdo ser integralmente amortizados
pela Arrendataria no prazo de vigéncia do Contrato, de acordo com os termos da legislacao vigente e
deste Contrato, nao cabendo qualquer pleito de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro no
advento do termo contratual.

15.8 O controle ¢ acompanhamento dos Bens do Arrendamento serdo realizados conforme as regras
previstas no regulamento da ANTAQ, neste Contrato e em seus Anexos.

15.9 A reversao dos Bens do Arrendamento ao Poder Concedente nos casos de extingdo do Contrato
rege-se pelas disposicdes aplicadveis deste Contrato e pela legislacdo vigente a época do evento de
reversdo, respeitadas eventuais clausulas expressas no presente instrumento acerca da matéria.

16 Seguros

16.1 A Arrendataria deverd manter os seguros durante toda a execucdo das Atividades, até¢ o
encerramento do Contrato e integral cumprimento de seu objeto, considerados essenciais para garantir
uma efetiva cobertura para todos os riscos inerentes as Atividades.

16.2 Todas as apolices de seguros a serem contratados pela Arrendataria deverdo estabelecer clausula
elencando o Poder Concedente, seus representantes, os financiadores, e seus sucessores, cCOmo
cossegurados bem como deverdo estipular que nao terao clausulas canceladas ou alteradas sem a anuéncia
do Poder Concedente.

16.3 Qualquer agdo ou omissao da Arrendataria que venha a ocasionar perda ou redug¢ao das coberturas
de qualquer seguro exigido nos termos do Contrato implicara total responsabilidade da Arrendataria
pelas quantias que seriam indenizadas pela seguradora em caso de sinistro, sem prejuizo da imposicao das
penalidades previstas neste Contrato e¢ em seus Anexos,bem como daquelas dispostas nas
regulamentacdes da ANTAQ e do Poder Concedente.

16.4 Antes de iniciar quaisquer das obras previstas no Contrato e em seus Anexos, e com vigéncia até sua
conclusdo, a Arrendataria devera:

16.4.1 Contratar seguro na modalidade Riscos de Engenharia - Obras Civis em Construcdo e Instalacdes e
Montagem; a apolice devera contemplar a cobertura basica, englobando todos os testes de aceitagdo, com
valor de importancia segurada igual ao valor dos gastos com a execucao de obras, valor dos fornecimentos,
da montagem eletromecanica, canteiros e outros custos que totalizem a parcela de investimentos, conforme
projetos apresentados pela Arrendataria. Deverdo constar na apolice as seguintes coberturas adicionais:

a) Riscos do Fabricante;

b) Despesas de salvamento e contengdo de sinistros;

¢) Maquinaria e equipamento de obra;

d) Danos patrimoniais;

e) Avaria de maquinas;

f) Despesas Extraordindrias representando um limite de 10% (dez por cento) da cobertura basica;
g) Desentulho do Local representando um limite de 10% (dez por cento) da cobertura bésica; e

h) A critério da Arrendataria, outras coberturas adicionais disponiveis na modalidade de Riscos de
Engenharia poderao ser incluidas.

16.4.2 Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil Geral, dando cobertura aos riscos



decorrentes da implantagdo das obras e a quaisquer outros estabelecidos no Contrato ¢ em seus Anexos,
cobrindo a Arrendataria e¢ o Poder Concedente, bem como seus administradores, empregados,
funcionarios e contratados, pelos montantes com que possam ser responsabilizados a titulo de danos
materiais (dano emergente e lucros cessantes), pessoais, morais, decorrentes das atividades de execucgdo das
obras, incluindo custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou
morais, com cobertura minima para danos involuntarios pessoais, mortes, danos materiais causados a
terceiros e seus veiculos, incluindo o Poder Concedente, inclusive para os danos decorrentes dos trabalhos
de sondagem de terreno, rebaixamento de lencol fredtico, escavagdes, abertura de galerias, estaqueamento,
servigos correlatos (fundagdes) e dano moral (com cobertura de no minimo 20% da importancia segurada).
Deverao constar na apolice as seguintes coberturas adicionais:

a) Responsabilidade Civil do Empregador, com limites de acordo com as praticas de mercado;
b) Poluigao subita;
¢) Danos a redes e servigos publicos;

d) Responsabilidade Civil Prestagdo de Servicos em Locais de Terceiro, caso aplicavel, em valor
compativel com os danos potenciais passiveis de ocorrer em cada situacao; e

e) De transporte de todos os materiais € equipamentos de sua responsabilidade durante a construgao.
16.5 A partir do inicio da prestacdo das Atividades e até o término do Prazo do Arrendamento:

16.5.1 Contratar seguro na modalidade Riscos Nomeados e Operacionais incluindo lucros cessantes durante
a operagao, com cobertura para as despesas fixas necessarias a continuidade da prestacao das Atividades,
pelo periodo indenitario minimo de 6 (seis) meses, incéndio, raio, explosdo de qualquer natureza, dano
elétrico, vendaval, fumaca, alagamento e desmoronamento para as edificacdes, estruturas, maquinas,
equipamentos méveis e estaciondrios, relativo aos bens sob sua responsabilidade ou posse, em especial os
bens reversiveis integrantes do Arrendamento;

16.5.2 Contratar seguro na modalidade Responsabilidade Civil Geral, dando cobertura aos riscos
decorrentes das Atividades, cobrindo a Arrendataria e o Poder Concedente, bem como seus
administradores, empregados, funciondrios e contratados, pelos montantes com que possam ser
responsabilizados a titulo de danos materiais (dano emergente e lucros cessantes), pessoais, morais,
incluindo custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou
morais, decorrentes das Atividades, com cobertura minima para danos involuntarios pessoais, mortes,
danos materiais causados a terceiros e seus veiculos, incluindo o Poder Concedente;

16.5.3 Contratar seguro para acidentes de trabalho relativo aos colaboradores e empregados da
Arrendataria alocados a prestacao dos servicos previstos no Contrato.

16.6 Pelo descumprimento da obrigagdo de contratar ou manter atualizadas as apolices de seguro, a
ANTAQ aplicara multa até apresentacdo das referidas apdlices ou do respectivo endosso, sem prejuizo de
outras medidas previstas no Contrato.

16.7 A Arrendataria assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissdes decorrentes da
contratagdo dos seguros de que trata o presente Contrato.

16.8 A Arrendataria ¢ responsavel pelo pagamento integral da franquia, em caso de utilizagdo de qualquer
seguro previsto no Contrato.

16.9 As apdlices de seguro, com excecdo daquelas constantes na Clausula 16.4, deverdo ter vigéncia
minima de 1 (um) Ano a contar da data de sua emissao, sendo de inteira responsabilidade da Arrendataria
manté-las em plena vigéncia e de forma ininterrupta durante todo o periodo contratual, devendo para tanto
promover as renovagdes e atualizagdes que forem necessarias com antecedéncia minima de 60 (sessenta)
dias do vencimento.

17 Fiscalizacio pela ANTAQ

17.1 Os poderes de fiscalizacao da execug¢do do Contrato serdo exercidos pela ANTAQ, sem prejuizo da
fiscalizagdo a ser exercida pela Administracio do Porto e pelas autoridades aduaneiras,
fluviais/maritimas, sanitarias, ambientais e de saude, no ambito de suas respectivas atribuigoes, ¢ se fara
diretamente ou mediante convénio, sendo que a ANTAQ tera, no exercicio de suas atribuigdes, livre
acesso, em qualquer época, aos dados relativos a administragdo, a contabilidade e aos recursos técnicos,



econOmicos e financeiros pertinentes ao Arrendamento, assim como aos Bens do Arrendamento.

17.2 A fiscalizagao exercida pela ANTAQ ou pelos demais 6rgdos competentes ndo exclui, limita ou
atenua a responsabilidade da Arrendataria por prejuizos causados ao Poder Concedente, a
Administra¢ao do Porto, aos Usuarios ou a terceiros, na forma da regulamentagao.

18 Penalidades

18.1 O ndo cumprimento das Clausulas deste Contrato, de seus Anexos, do Edital e do Regulamento de
Exploracdo do Porto Organizado ensejard a aplicagdo das penalidades previstas neste Contrato, sem
prejuizo de outras penalidades previstas nos demais dispositivos legais e regulamentares da ANTAQ.

18.2 Pelo descumprimento ou atraso no cumprimento deste Contrato, a ANTAQ ou o Poder Concedente,
observadas as respectivas competéncias, poderdo, mediante regular processo administrativo, garantida a
ampla defesa e o contraditério, decidir pela aplicagdo, isolada ou cumulativamente, a Arrendatéria, as
seguintes sangoes:

a) Adverténcia;

b) Multa;

¢) Suspensdo do direito de participar de licitagdes e de contratar com a Administracao Publica Federal;
d) Extingdao do Contrato por culpa da Arrendataria; e

e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da sangdo ou até que seja promovida a sua reabilitagdo, mediante o ressarcimento
pelos prejuizos resultantes e transcurso do prazo da san¢do aplicada com base na “alinea ¢” acima.

18.3 A aplicacdo das sangoes aludidas nas Subcldusulas anteriores nao impede que o Poder Concedente
declare a extingdo do Arrendamento por culpa da Arrendataria, observados os procedimentos nele
previstos, ou aplique outras sangdes nele previstas, tampouco implica afastamento das responsabilidades
civil ou criminal da Arrendataria e/ou de seus administradores ou extingdo da obrigacdo de corrigir as
faltas praticadas ou falhas verificadas.

18.4 Apés a conclusdo do processo administrativo, e sendo determinada aplicacio de multa, a
Arrendataria sera cientificada para pagamento no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

18.5 A Arrendataria devera ser inscrita no Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do Setor Publico
Federal (CADIN), observados os preceitos da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo débito ndo
quitado.

18.6 O processo administrativo de apuragdo pelo descumprimento ou atraso no cumprimento deste
Contrato observara o disposto na legislacdo e regulamentacao vigentes.

18.7 A suspensao do direito de participar de licitacdes e de contratar com a Administragdo Publica Federal
sera aplicada no caso de praticas reiteradas de infragcdes contratuais, nos termos do presente Contrato ¢ da
regulamentacao vigente.

18.8 A imposicao de sangdes a Arrendataria nio afasta a possibilidade de aplicagdo de medidas
acautelatorias pela ANTAQ, visando preservar a integridade fisica ou patrimonial de terceiros, tais como: a
interdicao de instalacdes, estabelecimentos ou equipamentos, a apreensdo de bens ou produtos, além de
outras medidas previstas na legislag@o e regulamentagao do setor.

19 Sociedade de Proposito Especifico - SPE

19.1 A Arrendatiria se mantera preferencialmente como uma SPE, constituida de acordo com a lei
brasileira, por prazo indeterminado, com a finalidade exclusiva de explorar o Arrendamento.

19.1.1 Alternativamente a criacdo da SPE, a arrendatéaria poderé criar unidade operacional ou de negocios,
quer como filial, sucursal ou assemelhada, procedendo com sistema de escrituracdo descentralizada,
contendo registros contabeis que permitam a identificacdo das transacdes de cada uma dessas unidades, na
forma e no grau de detalhamento previsto no art. 3° da Resolucao n° 49, de 23 de julho de 2021, da
ANTAQ); nas Normas Brasileiras de Contabilidade ITG 2000, aprovadas pela Resolucao n° 1330, de 18 de
marco de 2011, do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, em especial em seus itens 20 a 25, ou nas
normas contabeis que as sucederem.

20 Capital Social Minimo



20.1 A Arrendataria constituida para a exploracdo do Arrendamento devera possuir capital social
minimo no valor R$ 10.187.979,04 (dez milhdes, cento e oitenta e sete mil, novecentos e setenta e nove
reais e quatro centavos), devidamente subscrito.

20.1.1 A celebragdo deste contrato estd condicionada a comprovagao de integralizagdao de, pelo menos,
50% (cinquenta por cento) do capital social minimo em moeda nacional corrente.

20.1.2 Até a assinatura do Termo de Aceitacdo Provisoria e Permissdao de Uso dos Ativos, a Arrendataria
deverd integralizar 100% (cem por cento) do capital social inicial minimo em moeda nacional corrente.

20.1.3 A Arrendataria ndo podera, durante o periodo de vigéncia contratual, reduzir o seu capital social
abaixo do valor minimo especificado acima, sem prévia e expressa autorizacdo do Poder Concedente.

21 Financiamento

21.1 A Arrendataria ¢ a Unica e exclusiva responsavel pela obten¢do dos financiamentos necessarios a
exploracio do Arrendamento, conforme previsto neste Contrato, de modo a cumprir, cabal e
tempestivamente, com todas as obrigacdes assumidas no Contrato.

21.2 A Arrendataria deverd apresentar a ANTAQ copia autenticada dos contratos de financiamento e de
garantia que venha a celebrar e de documentos representativos dos titulos e valores mobilidrios que venha a
emitir, bem como quaisquer alteragdes a esses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias uteis da data de sua
assinatura e emissdo, conforme o caso.

21.3 A Arrendataria nao podera invocar qualquer disposi¢ao, Clausula ou condi¢ao dos contratos de
financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das
obrigacgdes assumidas no Contrato.

21.4 A Arrendataria podera dar em garantia dos financiamentos contratados nos termos desta Clausula, os
direitos emergentes do Arrendamento, tais como as receitas de explora¢do do Arrendamento, observados
os limites que ndo comprometam a regular execucdo do Contrato, bem como observado o disposto no
artigo 28-A da Lei n°® 8.987, de 1995.

21.5 E vedado a Arrendataria:

a) Conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de transferéncia de recursos para
seus acionistas e/ou Partes Relacionadas, exceto transferéncias de recursos a titulo de distribui¢ao de
dividendos, pagamentos de juros sobre capital proprio e/ou pagamentos pela contratagao de Atividades,
celebrados em condigdes equitativas de mercado; e

b) Prestar fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de seus acionistas e/ou suas Partes
Relacionadas e/ou terceiros.

22 Assun¢ao do Controle ou Administracdo Temporaria pelos Financiadores

22.1 O Poder Concedente podera autorizar, mediante analise prévia da ANTAQ, a assun¢do do controle
ou administragdo temporaria da Arrendataria por seus Financiadores e Garantidores, no caso de
inadimplemento dos contratos de financiamento e para promover a sua reestruturagdo financeira e
assegurar a continuidade das Atividades, observado ainda o disposto no artigo 27-A da Lei n° 8.987, de
1995.

22.1.1 A assun¢do do controle e administragdo temporaria referida na Subclausula anterior poderd ocorrer
nos casos em que o inadimplemento as obrigagdes contratuais, por parte da Arrendataria, inviabilize ou
coloque em risco a continuidade de exploragao do Arrendamento.

22.1.2 Ap6s a realizagdo regular do correspondente processo administrativo, mediante solicitagao, o Poder
Concedente autorizara a assungdo do controle ou administracdo temporaria da Arrendataria por seus
Financiadores ¢ Garantidores com o objetivo de promover a reestruturagao financeira da Arrendataria e
assegurar a continuidade da exploragdo do Arrendamento.

22.2 Em caso de assunc¢do do controle pelos Financiadores ¢ Garantidores, a execu¢do das atividades
podera ocorrer mediante a contratagdo de terceiros pré-qualificados para tanto na forma deste Contrato.

22.3 A autorizacdo somente serd outorgada mediante comprovacdo por parte dos Financiadores e
Garantidores de que atendem aos requisitos de regularidade juridica e fiscal previstos no Edital, bem
como as exigéncias operacionais previstas nos regulamentos e normas aplicaveis.



22.4 A assungdo do controle da Arrendataria nos termos desta Clausula ndo alterara as obrigacdes da
Arrendataria e dos Financiadores controladores ¢ Garantidores perante o Poder Concedente.

23 Intervenciao do Poder Concedente

23.1 O Poder Concedente podera intervir no Arrendamento com o fim de assegurar a adequacdo na
prestacdo das Atividades, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais
pertinentes.

23.2 A intervencao se fara por decreto do Poder Concedente, devidamente publicado no DOU, que
contera a designacgdo do interventor, o prazo da intervencdo, os objetivos e os limites da medida.

23.3 Decretada a intervengdo, o Poder Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurard processo
administrativo que devera estar concluido no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias, para comprovar
as causas determinantes da intervencdo e apurar as respectivas responsabilidades, assegurado a
Arrendataria direito a ampla defesa.

23.4 Cessada a intervencao, se nao for extinto o Arrendamento, as Atividades objeto do Contrato
voltardo a responsabilidade da Arrendataria, devendo o interventor prestar contas de seus atos.

23.5 A Arrendataria se obriga a disponibilizar ao Poder Concedente o Arrendamento e os demais Bens
do Arrendamento imediatamente apds a decretacao da intervengao.

23.6 As receitas obtidas durante o periodo da intervengdo serdo utilizadas para a cobertura dos
investimentos, custos e despesas necessarios para restabelecer o normal funcionamento das Atividades do
Arrendamento.

24 Casos de Extin¢ao

24.1 O Arrendamento se extinguird por:

a) Advento do termo contratual;

b) Exting¢ao antecipada do Contrato por interesse publico;
c¢) Rescisao do Contrato por culpa da Arrendataria;

d) Rescisao do Contrato por culpa do Poder Concedente;
e) Anulagdo; ou

f) Faléncia e outras causas de dissolucao da arrendataria.

24.1.1 Extinto o Arrendamento, serdo revertidos, automaticamente, a Unido todos os Bens do
Arrendamento, livres ¢ desembaracados de quaisquer 6nus ou encargos, € cessarao, para a Arrendataria,
todos os direitos emergentes do Contrato.

24.1.2 Na extingdo do Arrendamento, as Atividades serdo imediatamente assumidas pelo Poder
Concedente ou pela Administracdo do Porto, que ficardo autorizados a ocupar as instalacdes e a utilizar
todos os Bens do Arrendamento, sem prejuizo da manutencdo das obrigagcdes da Arrendataria perante
terceiros ou seus empregados.

24.2 Advento do Termo Contratual

24.2.1 Encerrado o periodo de vigéncia contratual, a Arrendataria serd responsavel pelo encerramento de
quaisquer contratos inerentes ao Arrendamento celebrados com terceiros, assumindo todos os encargos,
responsabilidades e 6nus dai resultantes.

24.2.2 A Arrendataria devera tomar todas as medidas razoaveis e cooperar plenamente com o Poder
Concedente para que as Atividades objeto do Arrendamento continuem a ser prestadas de acordo com
este Contrato, sem que haja interrupcao das Atividades objeto do Arrendamento, bem como prevenindo ¢
mitigando qualquer inconveniéncia ou risco a saude ou seguranga dos Usudrios e dos servidores do Poder
Concedente e da ANTAQ.

24.2.3 A Arrendataria ndo fard jus a qualquer indenizagdo relativa a investimentos vinculados aos Bens
do Arrendamento em decorréncia do término do Contrato.

24.3 Extingdo antecipada do contrato por interesse publico

24.3.1 O Poder Concedente podera, a qualquer tempo, nos termos da legislagdo vigente, extinguir o



Contrato por interesse publico devidamente justificado, mediante prévio pagamento de indenizagdo, a ser
calculada nos termos da Subclausula 24.3.2.

24.3.2 A indenizacao devida a Arrendataria cobrira:

a) As parcelas dos investimentos realizados, inclusive em Atividades de manutencdo, bens e instalagdes,
ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste Contrato,
desde que devidamente autorizados pelo Poder Concedente, deduzidos os 6nus financeiros remanescentes;

b) A desoneracdo da Arrendataria em relacdo as obrigacdes decorrentes de contratos de financiamentos
por esta contraidas e comprovadamente utilizados com vistas ao cumprimento deste Contrato, desde que
relacionados a investimentos ainda ndo integralmente amortizados.

c¢) Os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagdes que se fizerem devidas a custos de
desmobilizagdo, a fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive honorarios advocaticios, em
decorréncia do consequente rompimento dos respectivos vinculos contratuais celebrados e desde que
comprovadamente utilizados no cumprimento deste Contrato.

24.3.3 A parte da indenizacdo devida a Arrendataria, correspondente ao saldo devedor dos financiamentos
referidos na alinea “b” da Subclausula 24.3.2, podera ser paga diretamente aos Financiadores, podendo o
remanescente ser pago diretamente a Arrendataria.

24.3.4 As multas, indenizagdes, valores recebidos a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos
ou circunstancias que ensejaram a extingdo e quaisquer outros valores devidos pela Arrendataria serdo
descontados da indenizagdo prevista para este caso.

24.4 Rescisao do contrato por culpa da Arrendatéria

24.4.1 O Poder Concedente podera declarar a rescisdo do Contrato por culpa da Arrendatiria na
hipotese de inexecugao total ou parcial do Contrato, observado o disposto nas normas regulamentares e
legais pertinentes, e especialmente quando a Arrendataria:

a) Tiver o PBI rejeitado pelo ndo atendimento aos requisitos do Contrato e Anexos, observada a Clausula
4 e suas respectivas Subcldusulas;

b) Prestar as Atividades objeto deste Contrato de forma inadequada ou deficiente;
¢) Descumprir os prazos para implantacao e operacionalizacao das Atividades;

d) Descumprir Clausulas contratuais ou disposicdes legais e regulamentares concernentes ao
Arrendamento;

e) Paralisar a Atividade ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipoteses decorrentes de caso fortuito ou
forca maior, e aquelas autorizadas pela ANTAQ ou pelo Poder Concedente, nos termos da legislagao
aplicavel,

f) Perder as condigdes econdmicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestacdo da
Atividade objeto do Arrendamento;

g) Nao cumprir as penalidades impostas, nos devidos prazos;

h) Incorrer em desvio do objeto contratual ou alteracao social ou modificagdo do objeto social ou estrutura
da sociedade que impeca ou prejudique a execucao do Contrato;

1) Realizar, sem prévia e expressa autorizagdo, operagao de transferéncia de controle societario ou de
titularidade do Arrendamento, ou o subarrendamento total ou parcial;

j) Faltar com o pagamento de encargos contratuais & Administracdo do Porto por mais de 4 (quatro)
meses;

k) Nao atender a intimagao do Poder Concedente ou da ANTAQ, no sentido de regularizar a prestagdo da
Atividade;

1) For condenada em sentenca transitada em julgado por sonegacdo de tributos, inclusive contribui¢des
sociais; ou

m) For condenada judicialmente por atos de que trata a Lei 12.846, de 1° de agosto de 2013, especialmente
quando aplicadas as penalidades previstas nos incisos II e III do art. 19 da referida Lei.



24.4.2 O Poder Concedente nao podera declarar a rescisao do Contrato por culpa da Arrendataria nos
casos de ocorréncia de caso fortuito ou forca maior ndo seguraveis.

24.4.3 A rescisao do contrato por culpa da Arrendataria devera ser precedida da verificagdo do
inadimplemento contratual da Arrendataria em processo administrativo, assegurado o direito de ampla
defesa.

24.4.4 Nao sera instaurado processo administrativo para esse fim sem prévia notificagdo a Arrendataria,
sendo-lhe dado, em cada caso, prazo para corrigir as falhas e transgressdes apontadas e para o
enquadramento nos termos contratuais.

24.4.5 Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a rescisdo serd declarada
pelo Poder Concedente, independentemente do pagamento de indenizagdo prévia, que sera calculada no
decurso do processo e de acordo com a Subcldusula 24.4.7.

24.4.6 Rescindido o Contrato e paga a respectiva indeniza¢dao, ndo resultard para o Poder Concedente
qualquer espécie de responsabilidade em relacdo aos encargos, 6nus, obrigacdes ou compromissos com
terceiros ou com empregados da Arrendataria.

24.4.7 Indenizagao

24.4.7.1 A indenizagdo devida a Arrendataria em caso de rescisdo do Contrato por culpa da
Arrendataria se restringira ao valor dos investimentos, aprovados pelo Poder Concedente, vinculados a
Bens do Arrendamento ainda ndo amortizados.

24.4.7.2 Do montante previsto na Subcldusula anterior serdo descontados:

i. Os prejuizos causados pela Arrendataria ao Poder Concedente ¢ a sociedade, calculados mediante
processo administrativo;

ii. As multas contratuais e regulamentares aplicadas a Arrendataria que ndo estiverem quitadas; e

iii. Quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a titulo de cobertura de seguros relacionados aos
eventos ou circunstancias que ensejaram a declaragao de extingdo do Contrato por culpa da Arrendataria.

24.4.7.3 A parte da indenizacdo devida a Arrendataria, correspondente ao saldo devedor dos
financiamentos efetivamente aplicados em investimentos, podera ser paga diretamente aos Financiadores,
a critério do Poder Concedente, sendo o valor remanescente pago diretamente a Arrendataria.

24.4.8 A declaragao de extingao do Contrato por culpa da Arrendataria acarretard, ainda, a retencdo de
eventuais créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados ao Poder Concedente.

24.5 Rescisao por culpa do Poder Concedente

24.5.1 A Arrendataria devera notificar o Poder Concedente de sua intengao de rescindir o Contrato, no
caso de descumprimento das normas contratuais pelo Poder Concedente, mediante acdo judicial
especialmente intentada para esse fim, nos termos previstos na legislacao.

24.5.2 As Atividades prestadas pela Arrendataria somente poderao ser interrompidas ou paralisadas apos
o transito em julgado da sentenga judicial que decretar a rescisdo do Contrato.

24.5.3 Indenizagao

24.5.3.1 A indenizagdo devida a Arrendataria no caso de rescisdo por culpa do Poder Concedente sera
calculada de acordo com a Subcldusula 24.3.2.

24.5.3.2 Para fins do calculo indicado no item anterior, considerar-se-ao os valores recebidos pela
Arrendataria a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstiancias que ensejaram a
rescisao.

24.6 Anulacao

24.6.1 O Poder Concedente devera declarar a nulidade do Contrato, impedindo os efeitos juridicos que
ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os ja produzidos, se verificar ilegalidade em sua
formaliza¢do ou no Leilao.

24.6.2 Na hipotese descrita na Subclausula 24.6.1, se a ilegalidade for imputavel apenas ao Poder
Concedente, a Arrendataria sera indenizada pelo que houver executado até a data em que a nulidade for
declarada e por outros prejuizos regularmente comprovados, descontados, todavia, quaisquer valores



recebidos pela Arrendataria a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias
que ensejaram a declaracao da nulidade.

24.7 Faléncia e outras causas de dissolu¢ao da Arrendataria

24.7.1 O Arrendamento sera extinto caso a Arrendataria tenha sua faléncia decretada, por sentenca
transitada em julgado, ou no caso de recuperacgao judicial que impossibilite a execucao deste Contrato ou
por qualquer outro tipo de dissolugdo prevista nos artigos 1033, 1034 e 1035 do Codigo Civil.

24.7.2 Na hipoétese de extingdo da Arrendataria por decretagdo de faléncia fraudulenta ou dissolugdo da
Arrendataria por deliberacdo de seus acionistas sera instaurado processo administrativo para apuracao do
efetivo prejuizo e determinagao das sangdes aplicaveis.

24.7.3 Nao sera realizada partilha do eventual acervo liquido da Arrendataria extinta entre seus acionistas,
antes do pagamento de todas as obrigacdes perante o Poder Concedente, ¢ sem a emissdo de auto de
vistoria que ateste o estado em que se encontram os Bens do Arrendamento.

24.7.4 Indenizagao

24.7.4.1 A indenizacdo devida a Arrendataria em caso de faléncia ou dissolu¢do da Arrendataria se
restringira ao valor dos investimentos vinculados a Bens do Arrendamento ainda ndo amortizados.

24.7.4.2 Do montante previsto na alinea anterior serdo descontados:

1. Os prejuizos causados pela Arrendataria ao Poder Concedente e a4 sociedade calculados mediante
processo administrativo;

ii. As multas contratuais e regulamentares aplicadas a Arrendataria que nao estiverem quitadas até a data
da extin¢ao do Contrato; ¢

iii. Quaisquer valores recebidos pela Arrendataria a titulo de cobertura de seguros relacionados aos
eventos ou circunstancias que ensejaram a declaragao de extingao do Contrato.

24.7.4.3 A parte da indenizagdo devida a Arrendataria, correspondente ao saldo devedor dos
financiamentos efetivamente aplicados em investimentos, podera ser paga diretamente aos Financiadores,
a critério do Poder Concedente, sendo o valor remanescente pago diretamente a Arrendataria.

25 Propriedade Intelectual

25.1 A Arrendataria cede, gratuitamente, ao Poder Concedente todos os projetos, Planos, plantas,
documentos, sistemas e programas de informatica e outros materiais, de qualquer natureza, que se revelem
necessarios ao desempenho das fun¢des que incumbem ao Poder Concedente ou ao exercicio dos direitos
que lhe assistem, nos termos do Contrato, e que tenham sido especificamente adquiridos ou elaborados no
desenvolvimento das Atividades integradas no Arrendamento, seja diretamente pela Arrendataria, seja
por terceiros por ela contratados.

25.2 Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os fins especificos
das Atividades integradas no Arrendamento, bem como projetos, Planos, plantas, documentos, sistemas e
programas de informatica e outros materiais referidos na Subcldusula anterior, serdo transmitidos
gratuitamente ¢ em regime de exclusividade ao Poder Concedente ao final do Arrendamento,
competindo a Arrendataria adotar todas as medidas necessarias para este fim.

26 Disposicoes Finais
26.1 Exercicio de Direitos

26.1.1 O nao exercicio ou o exercicio tardio ou parcial de qualquer direito que assista a qualquer das Partes
pelo Contrato ndo importa em renincia, nem impede o seu exercicio posterior a qualquer tempo, nem
constitui novagao da respectiva obrigacao ou precedente, desde que ndo tenha operado a prescricao ou a
decadéncia.

26.2 Invalidade Parcial

26.2.1 Se qualquer disposicao do Contrato for considerada ou declarada nula, invalida, ilegal ou
inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das demais disposi¢oes
contidas no Contrato ndo serdo, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato. As Partes
negociardo, de boa-fé, a substituicdo das disposi¢des invalidas, ilegais ou inexequiveis por disposi¢oes
validas, legais e exequiveis, cujo efeito econdmico seja 0 mais proximo possivel ao efeito economico das



disposicoes consideradas invalidas, ilegais ou inexequiveis.

26.2.2 Cada declaracao e garantia feita pelas Partes no presente Contrato devera ser tratada como uma
declaragdo e garantia independente, ¢ a responsabilidade por qualquer falha sera apenas daquele que a
realizou e nao sera alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer das Partes.

26.3 Solugdo de controvérsias mediante procedimentos de mediacao

26.3.1 A Parte interessada notificara por escrito a outra quanto ao interesse em iniciar negociacao ou
mediacgdo, relativa a disputa ou controvérsia decorrente do Contrato que envolva direito patrimonial
disponivel ou direito indisponivel que admita transagdo, observado o disposto na Lei n® 13.140, de 26 de
junho de 2015.

26.3.1.1 Em caso de escolha pela mediagdo, a Parte notificada terd o prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar resposta por escrito, preferencialmente por meio eletronico, manifestando-se sobre seu interesse
em mediar.

26.3.1.2 Alcangado consenso relativo a toda ou parte da controvérsia, as partes reduzirdo a termo a solugao
encontrada, que valera como titulo executivo extrajudicial.

26.3.1.3 Nao alcancado consenso no prazo de 90 (noventa) dias, contado do recebimento pela Parte
interessada da resposta, a mediacao sera considerada frustrada, salvo se as partes acordarem a prorrogagao
do prazo por igual periodo.

26.4 Solucgdo de controvérsias mediante procedimento de arbitragem.

26.4.1 As Partes comprometem-se a envidar todos os esfor¢os no sentido de resolver, preferencialmente
entre si e de forma amigavel, todas as controvérsias relativas a direitos patrimoniais disponiveis
decorrentes do Contrato de Arrendamento ou a cle relacionadas, assim definidas nos termos do Decreto n°®
10.025, de 20 de setembro de 2019, verificadas durante a execug¢do ou quando da extingdo do contrato.

26.4.1.1 Os esforcos de que tratam a subclausula 26.4.1 ndo constituem etapa autdnoma e obrigatoria
prévia a arbitragem.

26.4.1.2 Serao definitivamente resolvidas por arbitragem as controvérsias referidas na subcldusula 26.4.1,
observadas as disposicdes da presente Secao, da Lei n°® 9.307, de 23 de setembro de 1996, e do Decreto n°
10.025, de 20 de setembro de 2019.

26.4.1.2.1 As partes poderdo se valer da arbitragem apos decisdo definitiva da autoridade competente,
insuscetivel de reforma por meio de recurso administrativo.

26.4.1.3 O processo de arbitragem terd inicio mediante comunica¢ao remetida pela Parte interessada a
outra, requerendo a instauragdo da arbitragem e informando a matéria em torno da qual gira a controvérsia,
as partes envolvidas, descricdo dos fatos e os pedidos.

26.4.1.3.1 Copias do requerimento de instauragdo de arbitragem deverdo ser encaminhadas ao Nucleo
Especializado em Arbitragem e a Equipe Nacional de Arbitragens da Advocacia-Geral da Unido.

26.4.1.4 A arbitragem sera institucional, de direito, observadas as normas de direito material brasileiro,
vedada qualquer decisdo por equidade.

26.4.1.5 As Partes deverdo, de comum acordo, eleger cdmara arbitral - preferencialmente entre aquelas
credenciadas pela Advocacia-Geral da Unido - capaz de administrar a arbitragem e viabilizar a pratica dos
atos processuais no local da arbitragem e em outra localidade no Brasil pertinente para a disputa.

26.4.1.5.1 Nao havendo consenso quanto a escolha, o Poder Concedente, no prazo de 15 (quinze) dias,
indicard a camara arbitral, preferencialmente entre aquelas credenciadas pela Advocacia-Geral da Unido.

26.4.1.5.1.1 Se, a época da instauracdo da controvérsia, nenhuma das trés camaras atender aos requisitos
previstos na clausula 26.4.1.5, o Poder Concedente elegerd, no mesmo prazo, outra camara arbitral que os
atenda.

26.4.1.5.1.2 Se o Poder Concedente ndo fizer a indicacdo no prazo, a Arrendataria podera indicar, em até
15 (quinze) dias, qualquer camara que atenda aos requisitos da clausula 26.4.1.5.

26.4.1.6 A arbitragem sera conduzida conforme o Decreto n° 10.025, de 20 de setembro de 2019, e, no que
nao conflitar com o presente Contrato, o0 Regulamento vigente da camara arbitral eleita.



26.4.1.6.1 Somente serdo adotados procedimentos expeditos ou de arbitro tnico em caso de acordo
expresso entre as Partes.

26.4.1.7 O Tribunal Arbitral sera composto por 03 (trés) arbitros, sendo 01 (um) nomeado pela Parte
requerente, 01 (um) nomeado pela Parte requerida, inclusive eventuais substituicdes, e o Terceiro arbitro,
que presidira o Tribunal Arbitral, serd indicado pelos dois outros arbitros nomeados pelas Partes.

26.4.1.7.1 Os coarbitros, conjuntamente, elaborardo lista com 07 (sete) nomes para atuar como presidente
do Tribunal Arbitral. As Partes, em prazo determinado pelos coarbitros, poderdo cada uma excluir, sem
necessidade de justificativa, até¢ 02 (dois) nomes da lista. Em seguida, os coarbitros indicardo entre os
remanescentes o arbitro presidente.

26.4.1.7.2 A escolha de qualquer dos arbitros ndo esta restrita a eventual lista de arbitros que a camara
arbitral eleita possua.

26.4.1.8 Competira ao Tribunal Arbitral, no inicio do procedimento, buscar a conciliagao das Partes, nos
termos do art. 21 § 4° da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996.

26.4.1.9 O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem sera a lingua portuguesa, devendo a Parte que
quiser produzir provas em idioma estrangeiro providenciar a necessaria traducao, conforme o caso.

26.4.1.9.1 Havendo duvida a respeito da tradugdo, a parte impugnante apresentara seus pontos de
divergéncia, cabendo ao Tribunal Arbitral decidir a respeito da necessidade de apresentacao de tradugdo
juramentada, custeada pela Parte interessada na produgdo da prova.

26.4.1.10 A sede da arbitragem e o lugar da prolacdo da sentenca arbitral serd Brasilia, no Distrito Federal,
Brasil.

26.4.1.11 No que tange as matérias submetidas a arbitragem, fica eleito o foro da Sec¢do Judiciaria do
Distrito Federal da Justica Federal exclusivamente para:

26.4.1.11.1 O ajuizamento da acdo de anulagdo prevista no art. 33, caput, da Lei n® 9.307, de 23 de
setembro de 1996; e

26.4.1.11.2 A execucdo judicial da sentenca arbitral.

26.4.1.12 Havendo necessidade de medidas cautelares ou de urgéncia antes de instituida a arbitragem, a
parte interessada devera requeré-las ao arbitro de emergéncia nos termos do regulamento da Camara de
Arbitragem eleita na forma da clausula 26.4.6 e suas subclausulas, cessando sua efic4cia caso a arbitragem
nao seja requerida no prazo de 30 (trinta) dias da data de efetivacdo da decisdo.

26.4.1.12

26.4.1.12.1 Se ainda ndo houver sido definida a Camara nos termos da clausula 26.4.1.5, a medida devera
ser solicitada a um arbitro de emergéncia indicado conforme o regulamento de uma das trés Camaras
elencadas no item 26.4.1.5.1, a qual ndo ficara preventa para a arbitragem correspondente.

26.4.1.12.2 O Tribunal Arbitral devera decidir, tdo logo instalado e antes de qualquer outra providéncia
processual, pela preservacdo, modificagio ou cessagdo dos efeitos da tutela proviséria obtida
antecipadamente por uma das partes junto ao arbitro de emergéncia.

26.4.1.12.3 As Partes concordam que qualquer medida cautelar ou urgente que se faga necessaria apos a
instauragdo da arbitragem serd unicamente requerida ao Tribunal Arbitral.

26.4.1.13 As despesas com a realizagdo da arbitragem serdo antecipadas pela Arrendataria, incluidos os
honorarios dos arbitros, as custas da instituicdo arbitral e demais despesas necessdrias a instalacao,
conducao e desenvolvimento da arbitragem.

26.4.1.13.1 Os honorarios dos arbitros serdo fixados pela instituicdo arbitral eleita, sempre em pardmetros
razoaveis, considerando a complexidade da matéria que lhes for submetida, o tempo demandado e outras
circunstancias relevantes do caso, segundo as praticas de mercado e o respectivo regulamento.

26.4.1.13.2 Havendo necessidade de prova pericial, o perito independente sera designado de comum acordo
entre as Partes ou, na falta de acordo, pelo Tribunal Arbitral. Os custos da pericia, incluindo honorarios
periciais, serao antecipados pela Arrendataria, nos termos do subclausula 26.4.1.13, independentemente de
quem a requerer ou ainda que proposta pelo Tribunal Arbitral.

26.4.1.13.2.1 As Partes poderdo indicar assistentes técnicos, arcando com sua remuneracdo e demais



custos, os quais nao serdo objeto de ressarcimento pela Parte vencida.

26.4.1.13.3 Ao final do procedimento arbitral, a Arrendataria, se vitoriosa, podera ser restituida das custas e
despesas que houver antecipado proporcionalmente a sua vitéria, conforme determinado pela sentenca
arbitral.

26.4.1.13.4 O Tribunal Arbitral condenara a Parte vencida total ou parcialmente ao pagamento de
honorarios advocaticios fixados nos termos dos artigos 84 e 85 da Lei n.° 13.105, de 16 de margo de 2015,
o Cddigo de Processo Civil ou norma que os suceda.

26.4.1.13.4.1 Nao serd devido nenhum outro ressarcimento de despesas de uma Parte relacionadas com sua
propria representacao, especialmente honorarios advocaticios contratuais.

26.4.1.14 A sentenca arbitral serd definitiva, obrigard as Partes e, quando condenatéria do Poder
Concedente, inclusive quanto a custas e despesas com procedimento arbitral, sera adimplida mediante
expedicao de precatdrio judicial ou requisicdo de pequeno valor, conforme o caso, salvo acordo entre as
partes em sentido contrario, nos termos das normas legais e regulamentares em vigor.

26.4.1.14.1 Contra a sentencga arbitral cabera pedido de esclarecimento, a ser apresentado no prazo de 30
(trinta) dias.

26.4.1.15 O procedimento arbitral devera observar o principio da publicidade, nos termos da Legislagao
Brasileira, resguardados os dados confidenciais nos termos deste contrato. A divulgacao das informagdes
ao publico ficard a cargo da camara arbitral que administrar o procedimento e serd feita preferencialmente
por via eletronica.

26.4.1.15.1 Cabera a cada Parte da arbitragem, em suas manifestagcdes, indicar as pecas, dados ou
documentos que, a seu juizo, devem ser preservadas do acesso publico, apontando o fundamento legal.

26.4.1.15.2 Cabera ao Tribunal Arbitral dirimir as divergéncias entre as Partes da arbitragem quanto as
pecas, dados e documentos indicados no item 26.4.1.15.1 e a responsabilidade por sua divulgacdo
indevida.

26.4.1.16 Ressalvada a hipotese de deferimento de medida cautelar ou de urgéncia, a submissdo aos
mecanismos de solugdo de controvérsias previstos nesta Se¢do ndo exime o Poder Concedente ou a
Arrendataria da obrigacao de dar integral cumprimento a este Contrato, nem permite a interrupcao das
atividades vinculadas ao Arrendamento, observadas as prescri¢cdes deste contrato.

26.4.1.17 Salvo acordo entre as Partes em sentido diverso, todos os prazos previstos nesta clausula contam-
se em dias corridos, postergando-se ao dia 1til subsequente caso o vencimento ocorra em dia nao util.

26.4.1.18 O Poder Concedente podera solicitar que as intervenientes deste Contrato participem da
arbitragem de que trata a presente clausula, quando entender, a seu critério, que o objeto do litigio envolve
matérias relacionadas as correlatas esferas de atuagdo ou que a solugdo do litigio pode gerar repercussoes
em suas atividades.

26.4.1.19 O Poder Concedente podera editar ato regulamentar superveniente relativo a arbitragem ou a
outros mecanismos adequados de solucao de controvérsias, resguardadas as disposicdes desta Secao.

26.5 Foro
26.5.1 As partes elegem o foro da Secdo Judicidria do Distrito Federal, Brasil, como competente para:

26.5.1.1 dirimir as controvérsias oriundas do presente contrato, que nao versem sobre direitos patrimoniais
disponiveis ou que estejam, por outro motivo, excluidas da jurisdigdo arbitral; e

26.5.1.2 para adogao das providéncias jurisdicionais relativas ao procedimento arbitral mencionado na
cladusula 26.4, previstas pela Lei n°. 9.307, de 23 de setembro de 1996.

26.6 Comunicagoes

26.6.1 As comunicacdes e as notificagdes entre as Partes serdo efetuadas por escrito e remetidas: (i) em
maos, desde que comprovadas por protocolo; (ii) por correio registrado, com aviso de recebimento; ou (iii)
por correio eletronico, desde que seja possivel comprovar inequivocamente a procedéncia da mensagem e
seu recebimento.

26.6.2 Qualquer das Partes podera modificar o seu endereco, mediante simples comunicagao a outra Parte.



26.7 Contagem dos Prazos

26.7.1 Os prazos estabelecidos neste Contrato serdo contados na forma do art. 132 do Codigo Civil.
26.7.2 SO se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente no Poder Concedente.
26.8 Idioma

26.8.1 Todos os documentos relacionados ao Contrato e¢ ao Arrendamento deverdo ser redigidos em
lingua portuguesa, ou para ela traduzidos por tradutor juramentado, em se tratando de documentos
estrangeiros, devendo prevalecer, em caso de qualquer conflito ou inconsisténcia, a versao em lingua
portuguesa.

26.9 Da Publicacao

26.9.1 O Poder Concedente providenciard a publicagdo de extrato do presente Contrato e de seus
respectivos aditamentos no DOU, sendo esta condig@o indispensavel para sua eficécia.

Este instrumento entra em vigor na data da ultima assinatura. E, por estarem de acordo,
depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato de Arrendamento assinado eletronicamente

pelas partes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.

ALEX SANDRO DE AVILA
SECRETARIO NACIONAL DE PORTOS - SNP

EDUARDO NERY MACHADO FILHO
DIRETOR-GERAL DA AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS - ANTAQ

DELMIRO RODRIGO ANDRADE DA CRUZ GOUVEIA
DIRETOR-PRESIDENTE DO PORTO DO RECIFE S/A

EDUARDO AUGUSTO NUNES
LIQUIPORT TERMINAL PORTUARIO S/A

ERICO FERREIRA DA SILVA
LIQUIPORT TERMINAL PORTUARIO S/A

ISMAEL GOMES NETTO
CPF n° 047.828.774-71
TESTEMUNHA

CARLOS MAGNO LOPES DA SILVA FILHO
CPF n° 008.678.311-46
TESTEMUNHA
SUPER ri‘] Documento assinado eletronicamente por Ismael Gomes Netto, Coordenador(a) de Modelagem,

3) | em 04/02/2025, as 08:26, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V,
. GOV.BR ' da Portaria n® 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por Carlos Magno Lopes da Silva Filho, Coordenador(a)
i

GOVEBR Geral, em 04/02/2025, as 16:19, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°,
== 2T =——inciso V, da Portaria n° 446/2015 do Ministério dos Transportes.

SU PER ﬁ Documento assinado eletronicamente por EDUARDO NERY MACHADO FILHO, Usuario
GOVBR Externo, em 10/02/2025, as 09:52, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°,
== T2 —— inciso V, da Portaria n° 446/2015 do Ministério dos Transportes.

SU PER r".'*] Documento assinado eletronicamente por ERICO FERREIRA DA SILVA, Usuario Externo, em
GOV.BR 11/02/2025, as 11:21, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
== T-="* —— Portaria n° 446/2015 do Ministério dos Transportes.

SU PER ["."] Documento assinado eletronicamente por EDUARDO AUGUSTO NUNES, Usuario Externo, em
GOVBR 12/02/2025, as 11:49, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
== T.=* ——— Portaria n° 446/2015 do Ministério dos Transportes.

SUPER ) | Documento assinado eletronicamente por Delmiro Rodrigo Andrade da Cruz Gouveia, Usuario
GOVBR Externo, em 14/02/2025, as 17:08, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°,
== 1= —— inciso V, da Portaria n° 446/2015 do Ministério dos Transportes.

SUPER ["."] Documento assinado eletronicamente por Alex Sandro de Avila, Secretario Nacional de Portos,
GOVBR em 17/02/2025, as 09:17, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V,
== T-=* —— da Portaria n° 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Referéncia: Processo n® 50000.040925/2020-13 SEI n° 9339385

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Ed. Anexo Oeste - Bairro Zona Civico Administrativa
Brasilia/DF, CEP 70044-902
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